

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Concorrência por Menor Preço - 007/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
22/08/2024 - 16:11:03	Esclarecimento	23/08/2024 - 10:08:40
<p>Dúvida: No termo de referência, na qualificação técnica, solicita apresentação de atestado de capacidade técnica de assentamento de piso podotátil. Perguntamos se será aceito apresentar atestado de capacidade técnica de assentamento de ladrilho hidráulico, ou assentamento de pedra portuguesa e ou assentamento de cerâmica, granito, pedra, etc.? Entendemos que referem-se ao mesmo tipo de serviço.</p> <p>Resposta: Bom dia, conforme solicitação de esclarecimento, segue resposta da secretaria requisitante: Prezados,</p> <p>"Agradecemos o seu questionamento. Contudo, esclarecemos que os atestados de capacidade técnica serão analisados no dia do certame, conforme caderno técnico referente ao serviços e os materiais empregados. at.te Andressa Souza Eng. Civil"</p>		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NA ESCOLA MUNICIPAL ANARDINA FRANCISCA DA COSTA.	49.591,39	1	SVÇ	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	49.591,39				
0002	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM.	236.856,72	1	SVÇ	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	236.856,72				
0003	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA CRECHE EDILÉIA MONTEIRO COSTA BETSA	188.201,45	1	SVÇ	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	188.201,45				
0004	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA PRÉ ESCOLA PROFESSORA RACHEL RIBEIRO REZENDE.	224.931,56	1	SVÇ	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	224.931,56				
0005							



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NO PRÉDIO PÚBLICO DE TOMBAMENTO HISTÓRICO (ANTIGA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA).	60.586,42	1 SVÇ	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		60.586,42			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/08/2024 - 10:27	Concorrência Eletrônica n.º 007.2024.pdf
12/08/2024 - 10:28	Documentos da Concorrência n.º 007.rar
30/08/2024 - 09:42	Análise de Qualificação Técnica - Lote 04 e 05 - Empresa Engepan.pdf
30/08/2024 - 10:02	Análise de Qualificação Técnica - Lote 1,2 e 3 - Empresa Milione.pdf
30/08/2024 - 11:01	Informações complementares Análise de Qualificação Técnica - Empresa Milione - Lote 01.02 e 03..pdf
30/08/2024 - 14:16	Reanálise de Documentos - Qualificação Técnica - Empresa Milione.pdf
13/09/2024 - 09:05	Resposta ao Recurso Administrativo.pdf
13/09/2024 - 09:05	Resposta ao Recurso Administrativo.pdf
13/09/2024 - 09:05	Resposta ao Recurso Administrativo.pdf
13/09/2024 - 09:06	Resposta ao Recurso Administrativo.pdf
13/09/2024 - 09:06	Resposta ao Recurso Administrativo.pdf
17/09/2024 - 09:01	Análise de Qualificação Técnica - Empresa JHM...pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/08/2024 - 10:57:33	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:57:33	Envio de Propostas Readequadas007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:45:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:46:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:46:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 12:20:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 12:38:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 13:05:29	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 13:05:50	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 13:06:05	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 15:27:52	Retorno de sessão	Retornaremos a sessão no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 09 horas.
29/08/2024 - 09:23:35	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2024 às 11:23.
29/08/2024 - 09:23:57	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2024 às 11:23.
29/08/2024 - 09:34:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 09:34:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



29/08/2024 - 13:27:56	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 13:27:56	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 13:36:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 13:37:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 14:18:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 14:19:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 14:19:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 16:02:53	Retorno de sessão	Comunico que retorno da sessão será no dia dia 30 de agosto, sexta-feira, às 09 horas.
30/08/2024 - 10:04:19	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 10:04:19	Envio de Propostas Readequadas007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 10:55:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 10:56:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:27:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:28:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:29:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 14:25:05	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 14:25:28	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 14:29:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 14:50:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 15:23:34	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:23.
30/08/2024 - 15:23:57	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:23.
30/08/2024 - 15:24:14	Envio de Propostas Readequadas 007/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:24.
30/08/2024 - 15:25:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 15:25:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 15:26:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 08:46:45	Retorno de sessão	Prezados licitantes, informo que a sessão retornará no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
13/09/2024 - 09:24:21	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/09/2024 - 10:48:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 10:49:20		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 10:49:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 10:50:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 10:50:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 11:27:37	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:20:04	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:34:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:35:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:38:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:40:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 14:41:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/09/2024 - 10:55:28	Retorno de sessão	Prezados licitantes, informo que retornaremos a sessão no dia 30 de setembro, segunda-feira, às 14 horas.

Vencedores

JHM ENGENHARIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.293.974/0001-60 - Endereço: Rua Polar - CEP: 12230240 - UF: SP - Município: - Telefone: (12) 98840-4459

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		AVCB - Escola Municipal Anardina Francisca da Costa.					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NA ESCOLA MUNICIPAL ANARDINA FRANCISCA DA COSTA.			1 SVÇ	R\$ 48.300,00	R\$ R\$ 48.300,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 48.300,00
0002		AVCB - Escola Municipal Capitão Manoel Machado Homem.					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM.			1 SVÇ	R\$ 229.000,00	R\$ R\$ 229.000,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 229.000,00
0003		AVCB - Creche Municipal Ediléia Monteiro Costa Betsa.					



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA Creche Ediléia Monteiro Costa Betsa	1 SVÇ	R\$ 183.322,00	R\$ R\$ 183.322,00
TOTAL DO LOTE				R\$ 183.322,00
0004	AVCB - Pré Escola Professora Rachel Ribeiro Rezende.			
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA PRÉ ESCOLA PROFESSORA RACHEL RIBEIRO REZENDE.	1 SVÇ	R\$ 224.930,00	R\$ R\$ 224.930,00
TOTAL DO LOTE				R\$ 224.930,00
0005	AVCB - ANTIGA E. E. CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA.			
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NO PRÉDIO PÚBLICO DE TOMBAMENTO HISTÓRICO (ANTIGA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA).	1 SVÇ	R\$ 60.200,00	R\$ R\$ 60.200,00
TOTAL DO LOTE				R\$ 60.200,00
TOTAL DO VENCEDOR			R\$ 745.752,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NA ESCOLA MUNICIPAL ANARDINA FRANCISCA DA COSTA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/08/2024 - 10:51:22			1	R\$49.591,39	R\$ 49.591,39	Sim
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	26/08/2024 - 10:29:56	N/C	N/C	1	R\$49.591,39	R\$ 49.591,39	Sim
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	26/08/2024 - 15:42:15	N/C	N/C	1	R\$49.591,39	R\$ 49.591,39	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A



**INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA ESCOLA MUNICIPAL
CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/08/2024 - 10:51:22			1	R\$236.856,72	R\$ 236.856,72	Sim
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	26/08/2024 - 10:31:37	N/C	N/C	1	R\$236.856,72	R\$ 236.856,72	Sim
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	26/08/2024 - 15:42:46	N/C	N/C	1	R\$236.856,72	R\$ 236.856,72	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA Creche Ediléia Monteiro Costa Betsa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/08/2024 - 10:51:22			1	R\$188.201,40	R\$ 188.201,40	Sim
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	26/08/2024 - 10:33:18	N/C	N/C	1	R\$188.201,45	R\$ 188.201,45	Sim
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	26/08/2024 - 15:43:23	N/C	N/C	1	R\$188.201,45	R\$ 188.201,45	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA PRÉ ESCOLA PROFESSORA RACHEL RIBEIRO REZENDE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/08/2024 - 10:51:22			1	R\$224.931,56	R\$ 224.931,56	Sim
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	26/08/2024 - 10:35:16	N/C	N/C	1	R\$224.931,56	R\$ 224.931,56	Sim
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	26/08/2024 - 15:45:04	N/C	N/C	1	R\$224.931,56	R\$ 224.931,56	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NO PRÉDIO PÚBLICO DE TOMBAMENTO HISTÓRICO (ANTIGA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/08/2024 - 10:51:22			1	R\$60.586,42	R\$ 60.586,42	Sim
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	26/08/2024 - 10:36:33	N/C	N/C	1	R\$60.586,42	R\$ 60.586,42	Sim
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	26/08/2024 - 15:45:41	N/C	N/C	1	R\$60.586,42	R\$ 60.586,42	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	60 dias
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	60 dias
MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.490.353/0001-80	60 dias

Lances Enviados

0001 - AVCB - Escola Municipal Anardina Francisca da Costa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 10:29:56	49.591,39 (proposta)	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado



26/08/2024 - 10:51:22	49.591,39 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:42:15	49.591,39 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:10:02	49.541,39	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:13:28	49.450,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:14:38	49.400,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:16:37	49.350,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:18:09	49.200,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:19:58	48.500,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:21:28	48.450,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:23:18	48.300,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:25:15	48.250,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

0002 - AVCB - Escola Municipal Capitão Manoel Machado Homem.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 10:31:37	236.856,72 (proposta)	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 10:51:22	236.856,72 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:42:46	236.856,72 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:10:06	236.806,72	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:13:44	236.750,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:14:35	236.700,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:16:44	236.650,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:18:12	236.500,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:20:01	236.100,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:21:41	236.050,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:21:45	236.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:23:29	235.950,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:25:12	235.900,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:27:04	235.850,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:28:45	234.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:30:35	233.950,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:32:27	232.000,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:34:12	231.950,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:34:48	229.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:36:31	228.950,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:36:40	228.950,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:56:52	224.550,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado



0003 - AVCB - Creche Municipal Ediléia Monteiro Costa Betsa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 10:33:19	188.201,45 (proposta)	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 10:51:22	188.201,40 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:43:23	188.201,45 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:31:07	188.150,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:36:55	188.098,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:38:23	188.040,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:40:20	187.090,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:41:50	185.000,52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:43:14	184.950,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:44:09	184.900,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:45:38	184.850,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:46:48	184.800,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:48:46	184.750,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:50:20	184.700,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:52:12	184.650,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:53:28	184.600,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:54:25	184.550,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:56:02	184.500,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:56:27	184.450,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:57:42	184.400,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:58:18	184.220,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:58:22	184.350,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:58:38	184.150,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:59:13	184.100,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:00:31	184.050,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:01:45	184.000,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:02:21	183.950,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:03:13	183.900,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:03:47	183.850,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:04:52	183.800,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:04:56	183.322,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:06:04	183.270,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

0004 - AVCB - Pré Escola Professora Rachel Ribeiro Rezende.

Data	Valor	CNPJ	Situação
-------------	--------------	-------------	-----------------



26/08/2024 - 10:35:16	224.931,56 (proposta)	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 10:51:22	224.931,56 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:45:04	224.931,56 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:53:41	224.930,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:05:54	215.000,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:06:27	218.800,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

0005 - AVCB - ANTIGA E. E. CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 10:36:33	60.586,42 (proposta)	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 10:51:22	60.586,42 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:45:41	60.586,42 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:55:14	60.510,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:59:32	60.450,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:00:20	60.400,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:00:23	60.200,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:00:41	60.150,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:01:13	60.150,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:06:14	56.500,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:07:25	57.200,00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	29/08/2024 - 13:36:31	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Licitação Cachoeira de Minas 27-08 - novo.rar
0005	29/08/2024 - 13:37:44	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Licitação Cachoeira de Minas 27-08 - novo.rar
0001	29/08/2024 - 14:18:55	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	documentos.zip
0002	29/08/2024 - 14:19:15	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	documentos.zip
0003	29/08/2024 - 14:19:32	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	documentos.zip
0005	30/08/2024 - 14:29:42	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	documentos.zip
0004	30/08/2024 - 14:50:33	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	documentos.zip
0001	13/09/2024 - 14:34:52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Econômico-Financeira.rar
0001	13/09/2024 - 14:34:52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Técnica.rar
0001	13/09/2024 - 14:34:52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.rar
0001	13/09/2024 - 14:34:52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Jurídica.rar
0003	13/09/2024 - 14:35:20	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Econômico-Financeira.rar
0003	13/09/2024 - 14:35:20	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Técnica.rar
0003	13/09/2024 - 14:35:20	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.rar
0003	13/09/2024 - 14:35:20	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Jurídica.rar



0002	13/09/2024 - 14:38:08	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Econômico-Financeira.rar
0002	13/09/2024 - 14:38:08	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Técnica.rar
0002	13/09/2024 - 14:38:08	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.rar
0002	13/09/2024 - 14:38:08	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Jurídica.rar
0004	13/09/2024 - 14:40:54	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Econômico-Financeira.rar
0004	13/09/2024 - 14:40:54	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Técnica.rar
0004	13/09/2024 - 14:40:54	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.rar
0004	13/09/2024 - 14:40:54	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Jurídica.rar
0005	13/09/2024 - 14:41:59	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Econômico-Financeira.rar
0005	13/09/2024 - 14:41:59	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Qualificação Técnica.rar
0005	13/09/2024 - 14:41:59	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.rar
0005	13/09/2024 - 14:41:59	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Regularidade Jurídica.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/09/2024 - 09:36	20/09/2024 - 23:59	25/09/2024 - 23:59

0001 - AVCB - Escola Municipal Anardina Francisca da Costa.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	30/08/2024 - 15:43:02	Os acervos apresentados estão em cópia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08. Por tanto é importante a realização de uma diligência. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	17/09/2024 - 09:13:11	Intenção de recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	04/09/2024 - 18:04:16	Segue Recurso para os 5 lotes. Recurso - Assinado.pdf.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/09/2024 - 15:44:05	Recurso Milione Engenharia - Inabilitação. RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024 - INABILITAÇÃO..pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	09/09/2024 - 16:50:13	Contrarrazão tendo em vista que cumpriu integralmente as normas do Edital. CONTRARRAZÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024.pdf.	Indeferido
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	25/09/2024 - 21:57:00	Contrarrazão contrazação Recurso Milione (1) 25.09.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/09/2024 - 14:25:05	Conforme consta em arquivo "Resposta ao Recurso Administrativo". Resposta ao Recurso Administrativo.pdf.



0002 - AVCB - Escola Municipal Capitão Manoel Machado Homem.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	30/08/2024 - 15:43:15	Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possivel localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	17/09/2024 - 09:15:07	Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 e 2023.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	04/09/2024 - 18:05:27	Segue Recurso para todos os lotes Recurso - Assinado.pdf.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20/09/2024 - 15:44:35	recurso Milione Engenharia - Inabilitação. RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024 - INABILITAÇÃO..pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/09/2024 - 16:51:22	Contrarrazão tendo em vista que cumpriu integralmente as normas do Edital. CONTRARRAZÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024.pdf.	Indeferido
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	25/09/2024 - 21:57:31	contrarrazão contrazzaão Recurso Milione (1) 25.09.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/09/2024 - 14:26:06	Conforme consta em arquivo "Resposta ao Recurso Administrativo". Resposta ao Recurso Administrativo.pdf.

0003 - AVCB - Creche Municipal Ediléia Monteiro Costa Betsa.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	30/08/2024 - 15:43:21	Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possivel localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	17/09/2024 - 09:16:58	Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	04/09/2024 - 18:05:52	Segue Recurso para todos os Lotes Recurso - Assinado.pdf.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20/09/2024 - 15:45:05	Recurso Milione Engenharia - Inabilitação. RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024 - INABILITAÇÃO..pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/09/2024 - 16:52:02	Contrarrazão tendo em vista que cumpriu integralmente as normas do Edital. CONTRARRAZÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024.pdf.	Indeferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/09/2024 - 14:26:29	Conforme consta em arquivo "Resposta ao Recurso Administrativo". Resposta ao Recurso Administrativo.pdf.

0004 - AVCB - Pré Escola Professora Rachel Ribeiro Rezende.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	30/08/2024 - 15:43:34	Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possivel localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.	Indeferido
03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	30/08/2024 - 15:45:47	A Empresa Engepan LTDA tem a intenção de recurso para o lote 04.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/09/2024 - 09:19:31	Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	04/09/2024 - 18:07:36	Segue anexo recurso para 5 lotes Recurso - Assinado.pdf.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20/09/2024 - 15:45:35	Recurso milione Engenharia - Inabilitação. RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024 - INABILITAÇÃO.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/09/2024 - 16:57:53	Contrarrazão tendo em vista que cumpriu integralmente as normas do Edital, CONTRARRAZÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024.pdf.	Indeferido
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	25/09/2024 - 21:58:34	Contrarrazão contrazação Recurso Milione (1) 25.09.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/09/2024 - 14:26:55	Conforme consta em arquivo "Resposta ao Recurso Administrativo". Resposta ao Recurso Administrativo.pdf.

0005 - AVCB - ANTIGA E. E. CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	30/08/2024 - 15:43:46	Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possivel localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.	Indeferido
03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	30/08/2024 - 15:46:23	A Empresa Engepan LTDA tem intenção de declarar recurso no lote 05.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/09/2024 - 09:22:15	Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.	Deferido

Recursos



CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	04/09/2024 - 18:08:04	segue anexo o recurso para 5 lotes Recurso - Assinado.pdf.	Indeferido
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20/09/2024 - 15:46:06	Recurso Milione Engenharia - Inabilitação. RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024 - INABILITAÇÃO.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/09/2024 - 16:58:33	Contrarrazão tendo em vista que cumpriu integralmente as normas do Edital. CONTRARRAZÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007-2024.pdf.	Indeferido
33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	25/09/2024 - 21:59:00	Contrarrazão contrazção Recurso Milione (1) 25.09.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/09/2024 - 14:27:46	Conforme consta em arquivo "Resposta ao Recurso Administrativo". Resposta ao Recurso Administrativo.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - AVCB - Escola Municipal Anardina Francisca da Costa.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.490.353/0001-80	Inabilitado	48.250,00
2º	JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	Arrematante	48.300,00
3º	ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	Desclassificado	48.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - AVCB - Escola Municipal Capitão Manoel Machado Homem.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.490.353/0001-80	Inabilitado	224.550,00
2º	ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	Desclassificado	228.950,00
3º	JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	Arrematante	229.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - AVCB - Creche Municipal Ediléia Monteiro Costa Betsa.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.490.353/0001-80	Inabilitado	183.270,00
2º	JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	Arrematante	183.322,00
3º	ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	Desclassificado	183.850,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - AVCB - Pré Escola Professora Rachel Ribeiro Rezende.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	Desclassificado	215.000,00
2º	MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.490.353/0001-80	Desclassificado	218.800,00
3º	JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	Arrematante	224.930,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - AVCB - ANTIGA E. E. CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	Desclassificado	56.500,00
2º	MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.490.353/0001-80	Desclassificado	57.200,00
3º	JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	Arrematante	60.200,00



Chat

Data	Apelido	Frase
12/08/2024 - 11:32:23	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Aplica-se a Lei 123/2006, conforme Art. 4º da Lei 14.133/2021..
27/08/2024 - 09:05:29	Presidente da Comissão	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Agente de Contratação do Município, responsável em conduzir esta sessão.
27/08/2024 - 09:05:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2024 - 09:06:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/08/2024 - 09:06:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/08/2024 - 09:06:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/08/2024 - 09:06:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/08/2024 - 09:07:02	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 09:07:02	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 09:07:16	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 09:07:16	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 09:27:15	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/08/2024 - 09:27:37	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 09:27:37	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 09:38:40	Sistema	O lote 0002 foi encerrado em situação de empate.
27/08/2024 - 09:40:33	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:00.
27/08/2024 - 09:40:33	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 228.950,00 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/08/2024 às 10:00.
27/08/2024 - 09:40:42	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 09:40:42	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 09:50:42	Sistema	O lote 0004 foi encerrado em situação de empate.
27/08/2024 - 09:51:08	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:11.
27/08/2024 - 09:51:08	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 224.931,56 para o lote 0004 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/08/2024 às 10:11.
27/08/2024 - 09:51:12	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 09:51:12	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 10:00:05	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:03:14	Sistema	O lote 0005 foi encerrado em situação de empate.
27/08/2024 - 10:04:02	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:23.
27/08/2024 - 10:04:02	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 60.150,00 para o lote 0005 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/08/2024 às 10:23.
27/08/2024 - 10:08:06	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:11:04	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:23:05	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:23:30	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 48.250,00.
27/08/2024 - 10:23:30	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 224.550,00.
27/08/2024 - 10:23:30	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 183.270,00.
27/08/2024 - 10:23:30	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante ENGEPAN LTDA - ME com lance de R\$ 215.000,00.
27/08/2024 - 10:23:30	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante ENGEPAN LTDA - ME com lance de R\$ 56.500,00.
27/08/2024 - 10:24:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:54.
27/08/2024 - 10:24:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:54.
27/08/2024 - 10:24:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:54.
27/08/2024 - 10:24:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:54.



27/08/2024 - 10:24:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:54.
27/08/2024 - 10:57:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:57:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:57:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:57:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:57:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:58:07	Presidente da Comissão	As propostas readequadas deverão ser encaminhadas conforme constam nas Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
27/08/2024 - 11:33:22	Presidente da Comissão	Faremos um intervalo para o almoço. Retornaremos às 13 horas.
27/08/2024 - 11:45:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/08/2024 - 11:46:17	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/08/2024 - 11:46:38	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/08/2024 - 11:46:58	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
27/08/2024 - 12:20:45	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/08/2024 - 12:21:03	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
27/08/2024 - 12:38:09	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/08/2024 - 12:38:28	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
27/08/2024 - 13:02:12	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
27/08/2024 - 13:04:03	Presidente da Comissão	Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, após solicitação recebida.
27/08/2024 - 13:05:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 13:05:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 13:06:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 15:05.
27/08/2024 - 13:55:50	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/08/2024 - 14:31:48	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
27/08/2024 - 14:32:31	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/08/2024 - 14:55:15	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
27/08/2024 - 15:19:54	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise das propostas readequadas. Retornaremos no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 09 horas.
29/08/2024 - 09:06:06	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
29/08/2024 - 09:22:28	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi rejeitada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 09:22:28	Sistema	Motivo: Será solicitado novamente a proposta readequada para devidos ajustes na planilha, conforme prevê Cláusula 6.12. do Edital.
29/08/2024 - 09:23:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi rejeitada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 09:23:05	Sistema	Motivo: Será solicitado novamente a proposta readequada para devidos ajustes na planilha, conforme prevê Cláusula 6.12. do Edital.
29/08/2024 - 09:23:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2024 às 11:23.
29/08/2024 - 09:23:57	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2024 às 11:23.
29/08/2024 - 09:34:07	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/08/2024 - 09:34:55	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/08/2024 - 10:06:47	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
29/08/2024 - 10:33:27	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
29/08/2024 - 10:33:38	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
29/08/2024 - 11:00:50	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
29/08/2024 - 11:12:39	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
29/08/2024 - 11:13:13	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
29/08/2024 - 11:13:40	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
29/08/2024 - 11:34:22	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
29/08/2024 - 13:02:45	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
29/08/2024 - 13:25:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 13:25:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.



29/08/2024 - 13:25:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 13:25:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 13:26:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 13:27:56	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
29/08/2024 - 13:36:31	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 13:37:44	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 14:18:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 14:19:15	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 14:19:32	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 15:54:05	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos no dia 30 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
29/08/2024 - 16:01:27	Presidente da Comissão	Corrigindo, retorno de sessão será no dia 30 de agosto, sexta-feira, às 09 horas.
30/08/2024 - 09:12:29	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
30/08/2024 - 09:42:57	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Lote 04 e 05 - Empresa Engopan.pdf) em 30/08/2024 às 09:42.
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA foi inabilitado no processo.
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	Motivo: Licitante apresentou apenas um Balanço Patrimonial, porém o edital exige que seja apresentado o balanço dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, conforme Cláusula 7.5.1.; as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Lote 4 e 5 - Empresa Engopan, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo presidente de comissão.
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 218.800,00.
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.
30/08/2024 - 09:43:34	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 57.200,00.
30/08/2024 - 10:02:23	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Lote 1,2 e 3 - Empresa Milione.pdf) em 30/08/2024 às 10:02.
30/08/2024 - 10:02:46	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
30/08/2024 - 10:02:46	Sistema	Motivo: Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Lote 1, 2 e 3 - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 10:02:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 48.300,00.
30/08/2024 - 10:02:57	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo presidente de comissão.
30/08/2024 - 10:02:57	Sistema	Motivo: Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Lote 1, 2 e 3 - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 10:02:57	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 229.000,00.
30/08/2024 - 10:03:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo presidente de comissão.
30/08/2024 - 10:03:08	Sistema	Motivo: Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Lote 1, 2 e 3 - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 10:03:08	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 183.322,00.
30/08/2024 - 10:04:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 10:04:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 10:04:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 10:04:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 10:04:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 10:05:12	Presidente da Comissão	As propostas readequadas deverão ser encaminhadas conforme constam nas Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
30/08/2024 - 10:55:48	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 10:56:13	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 11:01:53	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Informações complementares Análise de Qualificação Técnica - Empresa Milione - Lote 01,02 e 03..pdf) em 30/08/2024 às 11:01.



30/08/2024 - 11:27:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 11:28:40	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 11:29:29	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 11:30:59	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
30/08/2024 - 12:02:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/08/2024 - 12:02:39	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
30/08/2024 - 12:03:08	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
30/08/2024 - 12:04:59	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/08/2024 - 13:02:12	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
30/08/2024 - 14:05:06	Presidente da Comissão	Informo que os documentos estão sendo analisados pela secretaria requisitante.
30/08/2024 - 14:16:45	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Reanálise de Documentos - Qualificação Técnica - Empresa Milione.pdf) em 30/08/2024 às 14:16.
30/08/2024 - 14:18:29	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
30/08/2024 - 14:18:29	Sistema	Motivo: Conforme consta em Reanálise de Documentos - Qualificação Técnica - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 14:18:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 48.250,00.
30/08/2024 - 14:18:47	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0002.
30/08/2024 - 14:18:47	Sistema	Motivo: Conforme consta em Reanálise de Documentos - Qualificação Técnica - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 14:18:47	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 224.550,00.
30/08/2024 - 14:19:06	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0003.
30/08/2024 - 14:19:06	Sistema	Motivo: Conforme consta em Reanálise de Documentos - Qualificação Técnica - Empresa Milione, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
30/08/2024 - 14:19:06	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 183.270,00.
30/08/2024 - 14:24:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 14:24:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 14:25:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 14:25:05	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
30/08/2024 - 14:25:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 14:25:29	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
30/08/2024 - 14:29:42	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
30/08/2024 - 14:50:33	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
30/08/2024 - 15:19:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA no lote 0004.
30/08/2024 - 15:19:41	Sistema	Motivo: Licitante encaminhou documentação solicitada.
30/08/2024 - 15:19:57	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA no lote 0005.
30/08/2024 - 15:19:57	Sistema	Motivo: Licitante encaminhou documentação solicitada.
30/08/2024 - 15:23:34	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:23.
30/08/2024 - 15:23:57	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:23.
30/08/2024 - 15:24:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 17:24.
30/08/2024 - 15:25:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 15:25:59	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 15:26:28	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/08/2024 - 15:34:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 15:35:27	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 15:36:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 15:36:41	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
30/08/2024 - 15:36:46	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/08/2024 - 15:37:00	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
30/08/2024 - 15:37:02	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
30/08/2024 - 15:37:12	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
30/08/2024 - 15:37:14	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
30/08/2024 - 15:37:22	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
30/08/2024 - 15:37:24	Sistema	A habilitação do lote 0004 foi encerrada.



30/08/2024 - 15:37:30	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado o fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
30/08/2024 - 15:37:32	Sistema	A habilitação do lote 0005 foi encerrada.
30/08/2024 - 15:38:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:08.
30/08/2024 - 15:38:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:08.
30/08/2024 - 15:38:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:08.
30/08/2024 - 15:38:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:08.
30/08/2024 - 15:38:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:08.
30/08/2024 - 15:43:02	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/08/2024 - 15:43:15	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
30/08/2024 - 15:43:22	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
30/08/2024 - 15:43:34	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0004.
30/08/2024 - 15:43:47	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005.
30/08/2024 - 15:45:47	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0004.
30/08/2024 - 15:46:23	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0005.
30/08/2024 - 16:09:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2024 - 16:09:11	Sistema	Intenção: Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.
30/08/2024 - 16:09:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
30/08/2024 - 16:09:19	Sistema	Intenção: Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.
30/08/2024 - 16:09:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
30/08/2024 - 16:09:25	Sistema	Intenção: Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.
30/08/2024 - 16:09:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
30/08/2024 - 16:09:32	Sistema	Intenção: Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.
30/08/2024 - 16:09:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
30/08/2024 - 16:09:34	Sistema	Intenção: A Empresa Engapan LTDA tem a intenção de recurso para o lote 04.
30/08/2024 - 16:09:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0005.
30/08/2024 - 16:09:42	Sistema	Intenção: Os acervos apresentado estão em copia simples, sem nenhuma autenticação. Em pesquisa no CREA do Acervo, não possível localizar as certidões 003.425/08, 000.533/06, 003.425/08 Por tanto é importante a realização de uma diligencia. Onde no meu entendimento os acervos deveria ser descartados por não serem documentos autenticados.
30/08/2024 - 16:09:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0005.
30/08/2024 - 16:09:47	Sistema	Intenção: A Empresa Engapan LTDA tem intenção de declarar recurso no lote 05.
30/08/2024 - 16:10:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2024 às 23:59.
30/08/2024 - 16:10:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2024 às 23:59.
30/08/2024 - 16:10:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2024 às 23:59.
30/08/2024 - 16:10:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2024 às 23:59.
30/08/2024 - 16:10:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2024 às 23:59.
04/09/2024 - 18:04:16	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
04/09/2024 - 18:05:27	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0002.
04/09/2024 - 18:05:52	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0003.
04/09/2024 - 18:07:37	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0004.
04/09/2024 - 18:08:04	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0005.
09/09/2024 - 16:50:13	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
09/09/2024 - 16:51:22	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0002.
09/09/2024 - 16:52:02	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0003.



09/09/2024 - 16:57:53	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0004.
09/09/2024 - 16:58:33	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0005.
12/09/2024 - 08:45:37	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, informo que a sessão retornará no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
13/09/2024 - 09:02:07	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
13/09/2024 - 09:05:28	Sistema	A fase recursal do lote 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/09/2024 - 09:05:28	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:05:45	Sistema	A fase recursal do lote 0002 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/09/2024 - 09:05:45	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:05:59	Sistema	A fase recursal do lote 0003 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/09/2024 - 09:05:59	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:06:15	Sistema	A fase recursal do lote 0004 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/09/2024 - 09:06:15	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:06:31	Sistema	A fase recursal do lote 0005 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/09/2024 - 09:06:31	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:13:10	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi revertida.
13/09/2024 - 09:13:10	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:13:29	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi revertida.
13/09/2024 - 09:13:29	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:13:39	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi revertida.
13/09/2024 - 09:13:39	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:13:48	Sistema	A habilitação do lote 0004 foi revertida.
13/09/2024 - 09:13:48	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:13:57	Sistema	A habilitação do lote 0005 foi revertida.
13/09/2024 - 09:13:57	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:19:39	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
13/09/2024 - 09:19:39	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:19:53	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0002.
13/09/2024 - 09:19:53	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:20:11	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0003.
13/09/2024 - 09:20:11	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:20:31	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0004.
13/09/2024 - 09:20:31	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:20:47	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0005.
13/09/2024 - 09:20:47	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	Motivo: Conforme consta no arquivo Resposta ao Recurso Administrativo, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 48.300,00.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo presidente de comissão.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 229.000,00.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo presidente de comissão.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 183.322,00.



13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo presidente de comissão.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 224.930,00.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.
13/09/2024 - 09:22:08	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 60.200,00.
13/09/2024 - 09:24:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 09:24:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 09:24:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 09:24:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 09:24:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 09:24:45	Presidente da Comissão	As propostas readequadas deverão ser encaminhadas conforme constam nas Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
13/09/2024 - 10:48:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/09/2024 - 10:49:20	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/09/2024 - 10:49:47	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/09/2024 - 10:50:16	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/09/2024 - 10:50:39	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/09/2024 - 11:27:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 11:27:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 11:27:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 11:27:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 11:27:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 11:28:27	Presidente da Comissão	Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa JHM ENGENHARIA LTDA, após solicitação recebida.
13/09/2024 - 11:30:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/09/2024 - 11:31:00	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
13/09/2024 - 11:31:14	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
13/09/2024 - 11:31:34	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
13/09/2024 - 11:31:52	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
13/09/2024 - 11:43:40	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13:30 horas.
13/09/2024 - 13:30:32	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
13/09/2024 - 13:31:03	Presidente da Comissão	As propostas apresentadas estão sendo analisadas.
13/09/2024 - 14:18:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/09/2024 - 14:18:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/09/2024 - 14:18:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/09/2024 - 14:18:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/09/2024 - 14:18:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 - 14:20:03	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
13/09/2024 - 14:34:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/09/2024 - 14:35:20	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
13/09/2024 - 14:38:08	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
13/09/2024 - 14:40:54	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
13/09/2024 - 14:41:59	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
13/09/2024 - 16:06:58	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise de documentos de habilitação, retornaremos no dia 17 de setembro, terça-feira, às 09 horas.
17/09/2024 - 09:00:53	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada!



17/09/2024 - 09:01:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Empresa JHM .pdf) em 17/09/2024 às 09:01.
17/09/2024 - 09:03:59	Presidente da Comissão	A análise da qualificação técnica da empresa JHM se encontra disponível para ser baixado no arquivo Análise da Qualificação Técnica da empresa JHM, em outros documentos.
17/09/2024 - 09:04:21	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
17/09/2024 - 09:04:23	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/09/2024 - 09:04:32	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
17/09/2024 - 09:04:39	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
17/09/2024 - 09:04:46	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
17/09/2024 - 09:04:49	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
17/09/2024 - 09:05:02	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
17/09/2024 - 09:05:04	Sistema	A habilitação do lote 0004 foi encerrada.
17/09/2024 - 09:05:14	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
17/09/2024 - 09:05:15	Sistema	A habilitação do lote 0005 foi encerrada.
17/09/2024 - 09:06:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 17/09/2024 às 09:36.
17/09/2024 - 09:06:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 17/09/2024 às 09:36.
17/09/2024 - 09:06:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 17/09/2024 às 09:36.
17/09/2024 - 09:06:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 17/09/2024 às 09:36.
17/09/2024 - 09:06:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 17/09/2024 às 09:36.
17/09/2024 - 09:13:11	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/09/2024 - 09:15:08	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
17/09/2024 - 09:16:58	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
17/09/2024 - 09:19:31	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0004.
17/09/2024 - 09:22:15	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005.
17/09/2024 - 09:46:23	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/09/2024 - 09:46:23	Sistema	Intenção: Intenção de recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresenta o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.
17/09/2024 - 09:46:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
17/09/2024 - 09:46:38	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 e 2023.
17/09/2024 - 09:47:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
17/09/2024 - 09:47:37	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.
17/09/2024 - 09:47:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
17/09/2024 - 09:47:48	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.
17/09/2024 - 09:48:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0005.
17/09/2024 - 09:48:09	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso devido a inabilitação da Milione pelo fato de não apresentar o Índice de Solvência Geral, claramente demonstrado nos Índices Econômicos Financeiros do Balanço Patrimonial, tanto de 2022 como de 2023.
17/09/2024 - 09:49:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/09/2024 às 23:59.
17/09/2024 - 09:49:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/09/2024 às 23:59.
17/09/2024 - 09:49:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/09/2024 às 23:59.
17/09/2024 - 09:49:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/09/2024 às 23:59.
17/09/2024 - 09:49:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/09/2024 às 23:59.
20/09/2024 - 15:44:05	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
20/09/2024 - 15:44:36	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0002.
20/09/2024 - 15:45:05	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0003.
20/09/2024 - 15:45:35	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0004.
20/09/2024 - 15:46:06	Sistema	O fornecedor MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0005.



25/09/2024 - 21:57:00	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
25/09/2024 - 21:57:31	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0002.
25/09/2024 - 21:58:04	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0003.
25/09/2024 - 21:58:34	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0004.
25/09/2024 - 21:59:00	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0005.
27/09/2024 - 10:54:49	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, informo que retornaremos a sessão no dia 30 de setembro, segunda-feira, às 14 horas.
30/09/2024 - 14:06:34	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
30/09/2024 - 14:06:57	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/09/2024 - 14:07:08	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
30/09/2024 - 14:07:21	Sistema	Os recursos do lote 0003 foram encaminhados para julgamento.
30/09/2024 - 14:07:31	Sistema	Os recursos do lote 0004 foram encaminhados para julgamento.
30/09/2024 - 14:07:38	Sistema	Os recursos do lote 0005 foram encaminhados para julgamento.
30/09/2024 - 14:32:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/10/2024 - 08:39:44	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.
01/10/2024 - 08:39:44	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.
01/10/2024 - 08:39:44	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.
01/10/2024 - 08:39:44	Sistema	O Lote 0004 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.
01/10/2024 - 08:39:44	Sistema	O Lote 0005 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.

Érica Jussara Ribeiro
Presidente

Cassia Aparecida do Nascimento
Apoio

Isabella Saber Custodio
Substituto

