

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas Concorrência por Menor Preço - 003/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/12/2025 - 16:08:24	Esclarecimento	10/12/2025 - 16:08:24
Dúvida: Boa tarde, Não consigo baixar os demais arquivos. Fala, que o arquivo foi decodificado errado. Tudo indica que é um arquivo zipado, porém quando baixa vem como pdf. Se puderem me encaminhar as planilhas, projetos e demais documentos. Resposta: Prezado fornecedor, Informo que os documentos referentes ao processo foram disponibilizados em uma pasta compactada (.zip). Todos os arquivos encontram-se disponíveis para download em formato PDF. O único arquivo em Excel corresponde à planilha destinada ao lançamento dos itens. Caso enfrente dificuldades ao realizar o download, solicito que verifique as configurações de seu computador ou navegador, pois os arquivos estão abrindo normalmente. Persistindo o problema, favor entrar em contato novamente. Atenciosamente; Dayane Barbosa		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO ITAIM.	R\$ 178.955,93	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/12/2025 - 13:17	Concorrência Eletrônica n.º 003.2025.pdf
03/12/2025 - 14:21	Anexos da Concorrência Eletrônica n.º 003.2025.rar
19/12/2025 - 15:54	Ofício 324 (Análise Qualificação Técnica - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/12/2025 - 10:00:30		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 10:22:49	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 11:31:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 13:05:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 14:00:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 14:44:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 16:14:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 16:29:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/12/2025 - 13:53:29

Documentos solicitados para o processo 003/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2025 - 14:08:06

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva do Distrito do Itaim.	AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	160.950,00	1	160.950,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva do Distrito do Itaim.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	23.896.707/0001-23	11/12/2025 - 12:51:19	N/C	N/C	1	R\$178.950,00	R\$ 178.950,00	Sim
AMR CONSTRUCOES LTDA	32.923.421/0001-80	15/12/2025 - 09:40:34	N/C	N/C	1	R\$178.955,93	R\$ 178.955,93	Não
M B C PRADO	38.420.110/0001-85	17/12/2025 - 11:43:54	N/C	N/C	1	R\$178.955,93	R\$ 178.955,93	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AMR CONSTRUCOES LTDA	32.923.421/0001-80	60 dias
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	23.896.707/0001-23	60 dias
M B C PRADO	38.420.110/0001-85	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva do Distrito do Itaim.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 12:51:19	178.950,00 (proposta)	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
15/12/2025 - 09:40:34	178.955,93 (proposta)	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:43:54	178.955,93 (proposta)	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:04:10	178.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:07:15	178.700,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:08:29	178.550,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:09:49	178.500,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido



18/12/2025 - 09:10:56	178.450,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:11:13	178.380,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:11:57	178.300,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:12:15	178.200,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:13:17	178.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:13:40	177.850,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:14:23	177.800,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:15:27	177.420,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:16:41	177.350,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:17:14	177.190,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:17:41	177.140,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:18:10	177.090,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:19:29	177.040,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:19:54	176.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:20:15	176.800,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:20:54	176.740,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:22:29	176.690,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:22:58	176.600,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:23:04	176.230,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:24:31	176.180,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:24:39	176.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:24:55	175.950,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:26:24	175.900,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:26:40	175.840,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:27:27	175.750,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:27:41	175.680,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:29:04	175.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:29:18	174.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:30:24	173.500,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:30:50	173.125,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:31:50	173.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:32:28	172.910,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:33:22	172.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:33:45	171.750,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:34:36	171.500,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:35:02	171.250,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:35:51	170.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:36:27	169.850,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:37:17	169.750,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:37:32	169.700,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:38:06	169.450,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:38:20	169.500,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:39:07	169.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido



18/12/2025 - 09:40:52	167.125,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:42:11	167.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:42:47	166.925,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:43:53	166.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:44:30	165.049,90	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:44:57	164.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:46:26	163.750,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:47:09	163.500,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:47:54	163.125,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:48:29	163.000,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:49:28	162.949,90	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:49:48	162.800,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:50:35	161.049,90	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 09:52:29	162.750,00	38.420.110/0001-85 - M B C PRADO	Válido
18/12/2025 - 09:57:44	161.000,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido
18/12/2025 - 10:00:30	160.950,00	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	BDI.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Cronograma Cachoeira de Minas.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	planilha Cachoeira de minas.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Proposta CP_003_2025 Cachoeira de Minas.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.1 CNPJ.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.2 CERTIDÃO FGTS.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.3 Certidão federal.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.4 Certidão estadual.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.5 Certidão municipal.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.6 certidão trabalhista.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.1.7 Comprovante Inscrição Estadual.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.3 Contrato social.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.3.3.1 CNH Renata Aparecida.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.3.9 Certidão simplificada Jucemg.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.1 Certidão CREA Amplaminas.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.1.1. Certidão CREA Renata.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.2 Declaração de pessoal.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.2.1 Atestado Escola Monsenhor Mendonça_Pouso Alegre.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.2.2 Atestado Samu_Pouso Alegre.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.2.3 Atestado Escola Ibirité.pdf



0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Anexo III Declaração.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Declaração anuência profissional.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	declaração de visita.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Declaração EPP.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.5.2 a ÍNDICES FINANCEIROS balanço_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.5.2.b ÍNDICES FINANCEIROS balanço_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.5.3 CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Balanço Patrimonial_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Balanço Patrimonial_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Dados das Assinaturas_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Dados das Assinaturas_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	DRE_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	DRE_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Recibo de Entrega_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Recibo de Entrega_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Situação do arquivo da Escrituração_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Situação do Arquivo da Escrituração_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Termo de Abertura e Encerramento_2023.pdf
0001	18/12/2025 - 11:31:55	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Termo de Abertura e Encerramento_2024.pdf
0001	18/12/2025 - 13:05:51	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	documento_pra_assinar_assinado.pdf
0001	18/12/2025 - 14:00:35	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	planilha Cachoeira de Minas CP003_2025x.xlsx
0001	18/12/2025 - 14:44:16	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	ITAIM vestiário POC CFF MC_final travada.xlsx
0001	18/12/2025 - 16:14:38	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	ITAIM vestiário POC CFF MC_final travada cronograma.pdf
0001	18/12/2025 - 16:14:38	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	ITAIM vestiário POC CFF MC_final travada.pdf
0001	18/12/2025 - 16:29:58	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	ITAIM vestiário POC CFF MC_final travada Amplaminas.xlt
0001	18/12/2025 - 16:29:58	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	ITAIM vestiário POC CFF MC_final travada planilha.pdf
0001	19/12/2025 - 14:08:06	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.3.9 Certidão Simplificada.pdf
0001	19/12/2025 - 14:08:06	23.896.707/0001-23 - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	7.4.2.a Declaração anuência profissional.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2025 - 16:32	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
18/12/2025 - 09:02:21	Agente de Contratação	Bom dia, licitantes. Sou Dayane Barbosa, Agente de Contratação Oficial do Município, e estarei conduzindo esta sessão.
18/12/2025 - 09:02:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/12/2025 - 09:03:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



18/12/2025 - 09:03:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/12/2025 - 09:03:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/12/2025 - 09:03:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/12/2025 - 09:03:28	Agente de Contratação	Daremos início a fase de lances.
18/12/2025 - 09:03:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/12/2025 - 09:03:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/12/2025 - 09:54:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
18/12/2025 - 09:54:30	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 169.700,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 18/12/2025 às 09:59:30.
18/12/2025 - 09:57:44	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 161.000,00.
18/12/2025 - 09:57:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/12/2025 - 09:58:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 161.000,00.
18/12/2025 - 09:59:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 18/12/2025.
18/12/2025 - 09:59:21	Sistema	Motivo: Consegue dar mais lance para este item?
18/12/2025 - 10:00:30	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 160.950,00.
18/12/2025 - 10:22:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/12/2025.
18/12/2025 - 10:22:49	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1.A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
18/12/2025 - 11:31:01	Agente de Contratação	A sessão será pausada para o intervalo de almoço. Retornaremos às 14h.
18/12/2025 - 11:31:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 13:05:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 14:00:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 14:07:23	Agente de Contratação	Boa tarde, licitantes. A sessão está oficialmente retomada!
18/12/2025 - 14:44:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 16:13:41	Agente de Contratação	A presente sessão será encerrada hoje para análise das propostas. Retornaremos amanhã (19/12/2025 - sexta-feira) às 13h15.
18/12/2025 - 16:14:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 16:29:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/12/2025 - 13:15:29	Agente de Contratação	Boa tarde, licitantes. A sessão está oficialmente retomada!
19/12/2025 - 13:21:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA no item 0001.
19/12/2025 - 13:21:09	Sistema	Motivo: Licitante apresentou a proposta conforme solicitado por diligência.
19/12/2025 - 13:21:38	Sistema	O fornecedor AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
19/12/2025 - 13:21:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 13:51.
19/12/2025 - 13:53:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 22/12/2025.
19/12/2025 - 13:53:30	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
19/12/2025 - 14:08:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/12/2025 - 14:09:10	F. AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Documentação já anexada.
19/12/2025 - 14:36:20	Agente de Contratação	Estamos fazendo a análise minuciosa dos documentos apresentados.
19/12/2025 - 15:54:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício 324 (Análise Qualificação Técnica - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA).pdf) em 19/12/2025 às 15:54.
19/12/2025 - 15:58:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA no item 0001.
19/12/2025 - 15:58:04	Sistema	Motivo: Licitante apresentou os documentos de habilitação conforme solicitado por diligência.
19/12/2025 - 15:58:36	Agente de Contratação	Informamos que, foram solicitados documentos à empresa AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA por meio de diligência. Os referidos documentos foram devidamente analisados pela Comissão de Licitação e pelo setor de Engenharia do município. O ofício encontra-se disponível na plataforma, sob o título 1COfício 324 (Análise Qualificação Técnica - AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA 1D, referente à parte técnica da habilitação.
19/12/2025 - 16:00:34	Agente de Contratação	Informamos que os documentos apresentados pela empresa AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA atendem às exigências de habilitação previstas no edital.
19/12/2025 - 16:01:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA.
19/12/2025 - 16:02:34	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/12/2025 - 16:02:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 16:32.
19/12/2025 - 16:33:39	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



22/12/2025 - 09:01:24	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Maristela Costa e Bustamante.
22/12/2025 - 09:01:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por Maristela Costa e Bustamante.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Érica Jussara Ribeiro	10/12/2025 - 12:16:53

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Luanna Monteiro Machado	10/12/2025 - 12:17:02
Priscilla Vieira de Rezende	10/12/2025 - 12:17:02

Dayane Sthefane Silva Barbosa
Presidente

Luanna Monteiro Machado
Apoio

Priscilla Vieira de Rezende
Substituto

