



Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG

CNPJ: 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, nº 276 – Centro

Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200

Cep: 37545-000

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas – MG OBRA: Pavimentação de Ruas diversas ENDEREÇO: Vista Alegre, Centro e Ruas dentro do Cemitério Municipal PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses	FOLHA Nº: 01/01 DATA: 02/07/2019 ESGENHEIRO CIVIL: Anderson Ribeiro de Almeida CREA: 5061305850/D BDI: 22,92 % ART: 5337856
--	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS - SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) BLOQUETE SEXTAVADO, 35 MPa - E=8cm/6cm				BDI: 22,92%	
1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE				RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M ²	1.533,48	12,67	15,57	23.876,28
1.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS				RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
1.4	AJUDANTE	SERVIÇOS	2		RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
2.	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) PISO INTERTRAVADO, 35 MPa - E=8 cm				BDI: 22,92%	
2.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE				RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M ²	617,49	14,30	17,57	10.849,29
2.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS				RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
2.4	AJUDANTE	SERVIÇOS	2		RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
					TOTAL	34.725,57

PREFEITO: DIRCEU D'ANGELO DE FARIA

ANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA
ENG. CIVIL – CREA: 5061305850/D