

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO – CRECHE DO DISTRITO DO ITAIM.	407.409,18	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/04/2024 - 14:16	Concorrência Eletrônica n.º 002.2024.pdf
25/04/2024 - 14:17	ART.pdf
25/04/2024 - 14:17	COMPOSIÇÃO DO BDI.pdf
25/04/2024 - 14:17	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
25/04/2024 - 14:18	MEMÓRIA DE CALCULO.pdf
25/04/2024 - 14:18	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
25/04/2024 - 14:19	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS.pdf
25/04/2024 - 14:19	PROJETO ESTRUTURAL.pdf
25/04/2024 - 14:21	FOTOS DO LOCAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
13/05/2024 - 09:57:17	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 10:42:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 13:55:50	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 14:42:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 14:43:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 15:23:36	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 15:25:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 16:28:37	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2024 - 17:57:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/05/2024 - 09:09:51	Retorno de sessão	Prezados licitantes, retornaremos a sessão no dia 17 de maio, às 09 horas.
17/05/2024 - 09:12:16	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/05/2024 - 11:01:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/05/2024 - 13:01:12	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/05/2024 - 14:41:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2024 - 10:42:27	Retorno de sessão	Prezados licitantes, retornaremos a sessão no dia 21 de maio, terça-feira, às 13 horas.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO – CRECHE DO DISTRITO DO ITAIM.	PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	349.000,00	1	349.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO – CRECHE DO DISTRITO DO ITAIM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	08/05/2024 - 10:42:01	N/C	N/C	1	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA	04.587.542/0001-63	09/05/2024 - 14:06:49	N/C	N/C	1	R\$395.480,45	R\$ 395.480,45	Sim
RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	44.833.477/0001-23	12/05/2024 - 17:49:32	N/C	N/C	1	R\$407.248,53	R\$ 407.248,53	Sim
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	10/05/2024 - 11:19:24	N/C	N/C	1	R\$407.409,18	R\$ 407.409,18	Sim
ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	42.562.174/0001-98	10/05/2024 - 15:03:20	N/C	N/C	1	R\$407.342,67	R\$ 407.342,67	Sim
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	10/05/2024 - 15:07:38	N/C	N/C	1	R\$403.320,88	R\$ 403.320,88	Não
PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	37.219.864/0001-09	13/05/2024 - 07:45:29	N/C	N/C	1	R\$404.409,18	R\$ 404.409,18	Sim
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	13/05/2024 - 08:11:48			1	R\$405.716,44	R\$ 405.716,44	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	13/05/2024 - 08:56:01	N/C	N/C	1	R\$407.409,18	R\$ 407.409,18	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	60 dias
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	60 dias
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA	04.587.542/0001-63	60 dias
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	60 dias
RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	44.833.477/0001-23	60 dias
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	60 dias



PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	37.219.864/0001-09	60 dias
J COSTA CONSTRUTORA LTDA	48.001.641/0001-97	60 dias
ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	42.562.174/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO – CRECHE DO DISTRITO DO ITAIM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/05/2024 - 10:42:01	400.000,00 (proposta)	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	Válido
09/05/2024 - 14:06:49	395.480,45 (proposta)	04.587.542/0001-63 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA	Válido
10/05/2024 - 11:19:24	407.409,18 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
10/05/2024 - 15:03:20	407.342,67 (proposta)	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
10/05/2024 - 15:07:38	403.320,88 (proposta)	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
12/05/2024 - 17:49:32	407.248,53 (proposta)	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 07:45:29	404.409,18 (proposta)	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/05/2024 - 08:11:48	405.716,44 (proposta)	48.001.641/0001-97 - J COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
13/05/2024 - 08:56:01	407.409,18 (proposta)	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:06:14	395.470,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:07:25	395.425,04	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:07:43	395.400,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:07:52	395.415,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:08:09	395.390,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:09:13	395.300,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:09:31	395.290,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:10:22	394.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:10:47	393.990,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06



13/05/2024 - 09:11:13	393.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:11:36	392.990,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:12:11	392.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:12:20	391.990,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:12:41	391.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:12:53	390.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:13:18	389.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:13:28	388.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:13:43	387.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:13:57	387.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:14:10	386.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:14:28	384.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:14:42	380.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:14:55	379.500,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:15:03	375.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:15:14	385.000,00	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:15:22	372.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:15:33	370.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:15:48	369.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido



13/05/2024 - 09:16:00	369.500,00	04.587.542/0001-63 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:16:03	360.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:16:36	359.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:16:49	355.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:17:40	354.000,00	42.562.174/0001-98 - ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:17:57	350.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06
13/05/2024 - 09:19:27	349.000,00	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/05/2024 - 09:19:43	348.000,00	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira." 17/05/2024 09:11:06

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/05/2024 - 10:42:07	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CRONOGRAMA FISICO_FINANCEIRO .pdf
0001	13/05/2024 - 10:42:07	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO BDI.pdf
0001	13/05/2024 - 10:42:07	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DECLARAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL.pdf
0001	13/05/2024 - 10:42:07	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02_2024.pdf
0001	13/05/2024 - 14:42:32	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CRONOGRAMA FISICO_FINANCEIRO.pdf
0001	13/05/2024 - 14:42:32	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
0001	13/05/2024 - 14:43:46	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CRONOGRAMA FISICO_FINANCEIRO REAJUSTADO.pdf
0001	13/05/2024 - 14:43:46	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PLANILHA REAJUSTADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_1 CARTÃO CNPJ ATUALIZADO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_2 CND FGTS ATUALIZADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_3 CND INSS ATUALIZADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_4 CND ESTADUAL ATUALIZADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_5 CND MUNICIPAL ATUALIZADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_6 CND TRABALHISTA ATUALIZADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_7 INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_8 ALVARÁ_INSC. MUNICIPAL.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_9 A CONTRATO SOCIAL.pdf



0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_9 B.CONTRATO SOCIAL ALTERAÇÃO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_10 CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_11 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_12 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_13 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRO X EMPRESA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_14 DIPLOMA_ENGENHEIRO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_15 CNH_ENGENHEIRO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_16 A. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_euzébio.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_16 B. ATESTADO PROFISSIONAL_3074789_2023.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_16 C.ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL_3073154_2023.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_17 A.CNH E CERTIFICADO TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_17 B.DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_18 A. BALANÇO PARTE_1.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_18 B.BALANÇO PARTE_2.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_18 ÍNDICE LIQUIDEZ_BALANÇO 2023.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_19 BALANÇO PATRIMONIAL_2022.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_19 LIQUIDEZ_BALANÇO 2022.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_20 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA ATU.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_21 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ÁREA.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_22 CONSULTA OPTANTE PELO SIMPLES.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	_23 CNH RENATO JOSÉ FERREIRA..pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.pdf
0001	13/05/2024 - 15:25:22	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO OBJETO.pdf
0001	13/05/2024 - 17:57:04	44.833.477/0001-23 - RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DOCUMENTO_COMPLEMENTAR.pdf
0001	17/05/2024 - 11:01:40	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CC 02-2024 - Planilha Aberta.xlsx
0001	17/05/2024 - 11:01:40	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PED - CE 02-2024 - Planilha Readequada assinado.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0_Contrato Social - 2021 aut..pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02_CNPJ exp 01.04.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03_DECA Estadual - emi_01.04.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04_JUCESP cert. simplificada - emi 01.04.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05_DECA Municipal 2022.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06_CND Federal - val_14.07.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07_CND Estadual PROCU. DIV.ATIVA 30 - val_01.06.2024.pdf



0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08_CND Estadual SEC FAZ_6 - val 15.07.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09_CND Municipal MOBILIÁRIOS - val. 20.06.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10_CND FGTS - val. 04.06.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11_CND Trabalhista - val. 24.09.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12_Falência EXP - 01.04.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13_BALANCO 2022 - LIVRO AUTENTICADO-autenticado.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13_BALANCO 2023 - LIVRO AUTENTICADO.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14_INDICES. balanço 2022.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14_INDICES. balanço 2023.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19_Certidão CREA-SP jurídica - val 31.12.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22_Certidão CREA-SP Eng. Guilherme - val. 31.12.2024.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	ACERVO 14 - MURO CAPIVARI.PDF
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	ACERVO 15 - MURO INDIATUBA.PDF
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Atestado Cap. Técnica Cobertura Quadra.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Atestado muro .pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CAT 1 - Reforma Deolinda.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Contrato Segurança do Trabalho.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Declaracao_contratacao_futura_assi_assinado.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PED - CE 02-2024 - _DECLARACOES_HABILITACAO_assinado.pdf
0001	17/05/2024 - 14:41:09	37.219.864/0001-09 - PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Certidão CREA Eng Seg Trabalho val. 31-12-2024.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/05/2024 - 09:11:06	RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA	44.833.477/0001-23	Abrangendo todo o processo

Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira."

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/05/2024 - 13:37	--	--



Chat

Data	Apelido	Frase
25/04/2024 - 16:12:27	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Aplica-se a Lei 123/2006, conforme Art. 4º da Lei 14.133/2021..
13/05/2024 - 09:02:39	Presidente da Comissão	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Agente de Contratação do Município, responsável em conduzir esta sessão.
13/05/2024 - 09:03:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/05/2024 - 09:05:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/05/2024 - 09:05:10	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/05/2024 - 09:05:10	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/05/2024 - 09:05:10	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/05/2024 - 09:05:52	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
13/05/2024 - 09:05:52	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/05/2024 - 09:21:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/05/2024 - 09:22:52	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME com lance de R\$ 348.000,00.
13/05/2024 - 09:23:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/05/2024 às 09:53.
13/05/2024 - 09:57:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 13/05/2024.
13/05/2024 - 09:57:17	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos que constam na Cláusula 5.21.4.1.A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.
13/05/2024 - 10:42:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2024 - 10:56:02	Presidente da Comissão	Estamos analisando as documentações solicitadas por diligência.
13/05/2024 - 11:30:40	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
13/05/2024 - 13:00:43	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
13/05/2024 - 13:55:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 13/05/2024.
13/05/2024 - 13:55:50	Sistema	Motivo: Solicita-se a Planilha Orçamentária com os valores ajustados, devido a questões de arredondamento.
13/05/2024 - 14:42:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2024 - 14:43:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2024 - 15:23:14	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA no item 0001.
13/05/2024 - 15:23:14	Sistema	Motivo: Licitante apresentou documento solicitado.
13/05/2024 - 15:23:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 13/05/2024.
13/05/2024 - 15:23:37	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
13/05/2024 - 15:25:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2024 - 16:18:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA no item 0001.
13/05/2024 - 16:18:49	Sistema	Motivo: Licitante apresentou os documentos solicitados.
13/05/2024 - 16:28:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 13/05/2024.
13/05/2024 - 16:28:37	Sistema	Motivo: Conforme consta na Cláusula 7.3.1 do Edital, solicito a licitante complementação de informações quanto ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, referente ao quantitativo de fabricação de forma, que se encontra no Termo de Referência, em 7.4.3.
13/05/2024 - 16:32:32	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, a sessão será encerrada. Retornaremos após diligência ser concluída.
13/05/2024 - 17:57:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/05/2024 - 09:09:29	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, retornaremos a sessão no dia 17 de maio, às 09 horas.
17/05/2024 - 09:01:52	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
17/05/2024 - 09:11:06	Sistema	O fornecedor RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado no processo.
17/05/2024 - 09:11:06	Sistema	Motivo: Conforme solicitado documento complementar, foi realizado pelo setor requisitante análise do mesmo: "A Declaração em anexo não tem validade pois o próprio Responsável Técnico está alegando a quantidade do serviço executado. Não há, na documentação apresentada dos Atestados de Responsabilidade Técnica, o quantitativo referente ao serviço de formas, exigido no Termo de Referência - TR - o mínimo de 237,00m² de fabricação de forma em chapa de madeira."
17/05/2024 - 09:11:06	Sistema	O fornecedor RJF CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
17/05/2024 - 09:11:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 349.000,00.
17/05/2024 - 09:12:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 17/05/2024.
17/05/2024 - 09:12:17	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos que constam na Cláusula 5.21.4.1.A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro
17/05/2024 - 11:01:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



17/05/2024 - 11:31:42	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
17/05/2024 - 13:00:18	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
17/05/2024 - 13:01:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 17/05/2024.
17/05/2024 - 13:01:12	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
17/05/2024 - 14:41:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/05/2024 - 15:51:23	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje. Retornaremos após a análise da documentação de habilitação ser concluída.
20/05/2024 - 10:40:44	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, retornaremos a sessão no dia 20 de maio, às 13 horas.
20/05/2024 - 10:41:42	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, corrigindo a data do retorno da sessão: retornaremos a sessão no dia 21 de maio, terça-feira, às 13 horas.
21/05/2024 - 13:01:46	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
21/05/2024 - 13:06:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PEDROSA MENGUE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
21/05/2024 - 13:06:51	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/05/2024 - 13:07:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 21/05/2024 às 13:37.
21/05/2024 - 13:42:57	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/05/2024 - 08:17:55	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Dirceu D'Ángelo de Faria.
23/05/2024 - 08:11:43	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Dirceu D'Ángelo de Faria.

Cassia Aparecida do Nascimento

Apoio

Érica Jussara Ribeiro

Presidente

Isabella Saber Custodio

Substituto

Dirceu D'Ángelo de Faria

Autoridade Competente

