

# ATA PARCIAL

## Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas Concorrência por Menor Preço - 001/2025

### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2025 - 10:31:06	Dúvida sobre planilhas obrigatórias	24/07/2025 - 16:15:43
<b>Dúvida:</b> Bom dia.		
No item 5.21.4.1 fala que as planilhas obrigatórias junto com os documentos de habilitação são: planilha orçamentária mais cronograma físico financeiro. No item 6.11.1 fala que se tratando de serviços de engenharia o vencedor será convocado a apresentar as planilhas de custos unitários, bdi e encargos sociais.		
Fiquei confusão se o item 6.11.1 é obrigatório, se sim, se deve ser mandando nas 2h após vencimento da proposta, ou se será solicitado depois.		
Obrigada		
<b>Resposta:</b> A cláusula 5.21.4.1 trata de uma exigência imediata, aplicada após a fase de lances, com o objetivo de formalizar o valor final proposto pelo licitante. Como os lances são ofertados sobre o valor global da obra, é necessário que a planilha de custos seja ajustada para refletir esse valor final, garantindo coerência entre o lance vencedor e a composição dos preços.		
Por outro lado, a cláusula 6.11.1 estabelece uma exigência técnica e detalhada, voltada à validação da proposta apresentada. Essa cláusula visa prevenir situações de sobrepreço ou inexecutabilidade e poderá ser aplicada mediante diligência, caso haja indícios de que a proposta não seja exequível. A decisão sobre essa diligência caberá ao agente de contratação responsável.		

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CÁSSIA CAMPOS SILVA NO DISTRITO DO ITAIM.	1.700.683,91	1	SVÇ	Homologado

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 11:33	<a href="#">Concorrência Eletrônica n.º 001.2025.pdf</a>
10/07/2025 - 11:34	<a href="#">Anexos da Concorrência 0001.2025.rar</a>
10/07/2025 - 11:34	<a href="#">Projeto I.rar</a>
10/07/2025 - 11:35	<a href="#">Projeto II.rar</a>
20/08/2025 - 09:11	<a href="#">Parecer Técnico Setor de Engenharia - Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA.PDF</a>
22/08/2025 - 09:10	<a href="#">Análise Qualificação Técnica- Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA.PDF</a>
27/08/2025 - 09:08	<a href="#">Análise Qualificação Técnica- Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II 26.08.2025 (2).PDF</a>
04/09/2025 - 13:13	<a href="#">Análise da Proposta - Empresa AMR CONSTRUCOES LTDA.PDF</a>
05/09/2025 - 14:11	<a href="#">Análise da Qualificação Técnica - Empresa AMR CONSTRUCOES LTDA.pdf</a>
18/09/2025 - 21:11	<a href="#">Resposta aos Recursos Administrativos - Encaminha a Autoridade Competente.pdf</a>

### Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/07/2025 - 10:40:02	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 14:39:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 14:58:32	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 15:36:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



29/07/2025 - 13:05:03	Retorno de sessão	Prezados licitantes, informo que a sessão retornará no dia 30 de julho, às 13h15. Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Agente de Contratação.
30/07/2025 - 13:23:34	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:38:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 09:04:29	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 09:13:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 10:55:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 11:10:39	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 14:33:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:16:18	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 08:25:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:22:14	Comunicado aos licitantes	Prezados Licitantes, Cumpre-me informar que os documentos apresentados pela empresa F. Mais Concreto Engenharia Ltda, em atendimento à diligência instaurada, foram devidamente encaminhados ao setor de engenharia deste Município para análise técnica. Tão logo seja concluída a referida análise, os senhores serão oportunamente comunicados quanto à data e ao horário de retomada da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Agente de Contratação
18/08/2025 - 16:12:28	Comunicado sobre retorno de sessão.	Prezados, Cumpre-me informar que a sessão será retomada no dia 20 de agosto (quarta-feira), às 09h00, ocasião em que daremos continuidade ao certame. Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Agente de Contratação.
20/08/2025 - 09:49:50	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 11:10:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 11:30:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 11:32:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 09:19:32	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:32:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 09:58:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 09:20:03	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:03:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/09/2025 - 11:26:46	Comunicado sobre retorno de sessão.	Prezados, Cumpr-me informar que a sessão será retomada no dia 04 de setembro (quinta-feira), às 13h00, ocasião em que daremos continuidade ao certame. Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Agente de Contratação.
04/09/2025 - 13:16:48	Documentos solicitados para o processo 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 13:25:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 08:31:09	Retomada da Sessão	Prezados(as),  Informo que a sessão será retomada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h.  Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Agente de Contratação

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para construção da Quadra Poliesportiva coberta na Escola Municipal Rita de Cássia Campos Silva no Distrito do Itaim.	AMR CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	1.275.512,93	1	1.275.512,93

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Contratação de empresa para construção da Quadra Poliesportiva coberta na Escola Municipal Rita de Cássia Campos Silva no Distrito do Itaim.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GONVI ENGENHARIA LTDA	53.421.609/0001-09	15/07/2025 - 10:54:32	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Sim
AMR CONSTRUCOES LTDA	32.923.421/0001-80	21/07/2025 - 09:50:13	N/C	N/C	1	R\$1.700.600,00	R\$ 1.700.600,00	Sim
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	22/07/2025 - 19:14:25	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Sim
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	25/07/2025 - 13:04:45	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Não
MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	23.586.026/0001-69	25/07/2025 - 14:23:18	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Sim
TQQ CONSTRUTORA LTDA	23.779.439/0001-60	25/07/2025 - 14:53:46	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Sim
FERRAZ ENGENHARIA LTDA	22.226.566/0001-79	25/07/2025 - 15:10:23	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Não
SOLIDA ENGENHARIA LTDA	02.835.372/0001-63	25/07/2025 - 16:37:23	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Sim
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	26/07/2025 - 15:15:29	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Não
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	28/07/2025 - 07:20:15	N/C	N/C	1	R\$1.700.683,91	R\$ 1.700.683,91	Não



## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	60 dias
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	60 dias
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	60 dias
SOLIDA ENGENHARIA LTDA	02.835.372/0001-63	60 dias
AMR CONSTRUCOES LTDA	32.923.421/0001-80	60 dias
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	90 dias
MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	23.586.026/0001-69	60 dias
TQQ CONSTRUTORA LTDA	23.779.439/0001-60	60 dias
GONVI ENGENHARIA LTDA	53.421.609/0001-09	60 dias
FERRAZ ENGENHARIA LTDA	22.226.566/0001-79	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Contratação de empresa para construção da Quadra Poliesportiva coberta na Escola Municipal Rita de Cássia Campos Silva no Distrito do Itaim.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 10:54:32	1.700.683,91 (proposta)	53.421.609/0001-09 - GONVI ENGENHARIA LTDA	Válido
21/07/2025 - 09:50:13	1.700.600,00 (proposta)	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/07/2025 - 19:14:25	1.700.683,91 (proposta)	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
25/07/2025 - 13:04:45	1.700.683,91 (proposta)	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
25/07/2025 - 14:23:18	1.700.683,91 (proposta)	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
25/07/2025 - 14:53:46	1.700.683,91 (proposta)	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/07/2025 - 15:10:23	1.700.683,91 (proposta)	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
25/07/2025 - 16:37:23	1.700.683,91 (proposta)	02.835.372/0001-63 - SOLIDA ENGENHARIA LTDA	Válido
26/07/2025 - 15:15:29	1.700.683,91 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 07:20:15	1.700.683,91 (proposta)	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:08:06	1.700.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:09:34	1.698.947,95	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:10:48	1.698.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:11:28	1.697.950,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:11:55	1.697.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:12:08	1.692.168,79	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:12:47	1.690.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:13:30	1.689.500,95	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:13:40	1.688.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:14:00	1.687.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:14:21	1.685.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:15:07	1.684.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:15:33	1.680.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:15:53	1.679.500,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:15:56	1.680.000,02	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:16:10	1.679.000,00	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:16:24	1.675.150,81	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:16:37	1.675.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:16:42	1.677.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:17:00	1.674.950,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:17:03	1.670.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:17:28	1.668.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:17:37	1.666.573,00	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:17:50	1.665.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:10	1.660.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:18:13	1.664.500,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:19	1.664.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:23	1.659.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:28	1.559.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:36	1.658.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:18:42	1.655.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:18:55	1.558.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:19:04	1.553.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25



28/07/2025 - 09:19:22	1.552.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:19:27	1.552.500,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:19:35	1.550.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:19:43	1.552.400,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:19:55	1.549.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:20:01	1.546.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:20:16	1.545.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:20:34	1.544.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:20:47	1.543.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:20:50	1.542.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:20:54	1.543.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:21:03	1.540.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:21:21	1.541.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:21:28	1.539.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:21:39	1.535.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:21:47	1.535.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:21:50	1.534.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:22:10	1.530.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:22:19	1.527.500,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:22:27	1.529.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:22:34	1.525.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:22:37	1.527.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:22:46	1.524.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:23:12	1.523.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25



28/07/2025 - 09:23:36	1.522.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:23:52	1.520.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:24:02	1.520.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:24:10	1.519.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:24:15	1.519.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:24:40	1.519.700,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:24:46	1.515.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:25:04	1.600.002,00	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:25:12	1.514.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:25:28	1.513.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:25:37	1.512.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:25:44	1.510.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:26:06	1.509.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:26:18	1.505.999,99	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:26:49	1.500.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:27:11	1.600.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:27:17	1.499.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:27:37	1.498.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:27:56	1.497.500,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:28:25	1.497.300,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:28:31	1.495.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:29:01	1.494.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:29:28	1.491.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25



28/07/2025 - 09:29:39	1.493.800,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:29:46	1.490.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:29:49	1.490.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:30:22	1.489.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:30:39	1.485.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:31:01	1.484.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:31:45	1.483.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:32:09	1.480.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:32:13	1.483.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:32:18	1.479.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:32:29	1.478.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:32:33	1.475.000,00	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:33:14	1.474.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:33:43	1.473.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:33:48	1.470.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:34:00	1.469.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:34:35	1.467.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:34:47	1.466.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:34:58	1.465.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:35:13	1.464.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:35:17	1.464.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:35:47	1.463.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:36:03	1.462.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:36:06	1.463.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25



28/07/2025 - 09:36:20	1.460.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:36:51	1.439.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:37:42	1.439.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:37:46	1.438.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:37:53	1.439.500,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:38:09	1.437.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:38:12	1.437.500,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:38:47	1.437.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:38:50	1.436.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:39:17	1.435.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:39:37	1.434.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:40:20	1.434.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:40:34	1.434.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:40:39	1.433.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:41:17	1.433.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:41:37	1.431.500,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:41:49	1.430.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:41:57	1.430.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:42:11	1.429.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:42:20	1.428.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:42:38	1.427.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:42:47	1.427.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:42:57	1.425.000,00	23.779.439/0001-60 - TQQ CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:43:00	1.426.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:43:01	1.425.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:43:10	1.424.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:43:43	1.423.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:43:46	1.422.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:43:57	1.421.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:44:31	1.420.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:44:40	1.419.600,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:44:54	1.419.500,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:45:12	1.419.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:45:35	1.418.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:45:54	1.417.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:45:57	1.417.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:46:10	1.416.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:46:13	1.415.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:46:29	1.414.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:46:32	1.416.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:46:33	1.405.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:46:52	1.405.800,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:46:56	1.413.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:47:16	1.400.000,00	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:47:28	1.404.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:47:34	1.399.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:47:37	1.399.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:47:56	1.395.600,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:48:18	1.394.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:48:26	1.394.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:48:43	1.392.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:49:05	1.391.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:49:33	1.391.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:49:39	1.390.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:50:02	1.389.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:50:21	1.389.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:50:32	1.388.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:50:47	1.387.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:50:56	1.386.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:51:18	1.386.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:51:29	1.386.400,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:51:37	1.385.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:51:44	1.386.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:52:03	1.384.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:27	1.384.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:52:30	1.382.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:51	1.381.500,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:58	1.381.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:53:31	1.381.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:53:48	1.380.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:06	1.379.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:11	1.379.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:55:13	1.378.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:21	1.379.450,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:30	1.377.950,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:58	1.375.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:15	1.374.800,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:18	1.375.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:56:38	1.374.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:56:51	1.374.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:57:05	1.373.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:57:17	1.373.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25



28/07/2025 - 09:57:33	1.373.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:57:40	1.373.750,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:57:48	1.372.950,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:58:13	1.372.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:58:27	1.372.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:58:33	1.372.400,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:58:51	1.371.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:58:57	1.371.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:59:23	1.370.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 09:59:26	1.370.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:59:35	1.369.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:59:57	1.368.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:00:08	1.368.700,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:00:38	1.367.600,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:00:54	1.367.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:01:07	1.366.950,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:01:31	1.365.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:01:55	1.364.950,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:02:17	1.364.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:02:29	1.364.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:03:09	1.363.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:03:36	1.363.400,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:03:44	1.363.200,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUÇOES LTDA	Válido



28/07/2025 - 10:04:00	1.363.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:04:03	1.363.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:04:12	1.362.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:04:34	1.360.900,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:04:37	1.361.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:05:02	1.360.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:05:07	1.360.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:05:43	1.359.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:06:05	1.358.760,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:06:35	1.358.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:06:52	1.357.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:07:06	1.355.500,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:07:17	1.356.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:07:28	1.354.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:07:35	1.355.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:07:54	1.352.800,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:08:15	1.352.400,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:08:24	1.352.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:08:54	1.350.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido



28/07/2025 - 10:08:57	1.351.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:09:24	1.349.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:09:56	1.349.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:10:05	1.348.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:10:35	1.347.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:10:41	1.347.400,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:11:09	1.346.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:11:26	1.345.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:11:29	1.345.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:12:04	1.345.800,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:12:24	1.345.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:12:37	1.344.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:13:07	1.343.900,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:13:50	1.343.800,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:13:56	1.342.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:14:13	1.341.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:14:29	1.341.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:14:49	1.340.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:15:04	1.340.900,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:15:14	1.339.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido



28/07/2025 - 10:15:18	1.339.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:15:39	1.338.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:15:56	1.338.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:16:04	1.337.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:16:27	1.336.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:16:41	1.335.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:17:03	1.334.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:17:28	1.333.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:17:39	1.333.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:17:59	1.332.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:18:33	1.330.000,00	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:18:44	1.331.500,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25
28/07/2025 - 10:19:36	1.300.000,00	31.295.340/0001-10 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:20:34	1.275.512,93	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:21:26	1.274.000,00	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025. 27/08/2025 09:16:25

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/07/2025 - 14:39:10	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Proposta comercial.pdf</a>
0001	28/07/2025 - 15:36:32	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.zip</a>
0001	30/07/2025 - 14:38:57	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Planilhas.zip</a>
0001	01/08/2025 - 09:13:50	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Planilhas atualizadas2.zip</a>
0001	01/08/2025 - 10:55:26	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Planilha atualizada3.zip</a>
0001	01/08/2025 - 14:33:06	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Planilha atualizada3.zip</a>
0001	06/08/2025 - 08:25:59	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Exequibilidade Parte 2.zip</a>



0001	06/08/2025 - 08:25:59	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Exequibilidade_Parte_1.zip</a>
0001	20/08/2025 - 11:10:28	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Habilitação_parte_2.zip</a>
0001	20/08/2025 - 11:30:09	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">BALANÇO.zip</a>
0001	20/08/2025 - 11:30:09	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">DECLARAÇÕES.zip</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Cadastro_Municipal.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DO CREA JORGE LUIZ atualizada.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DO CREA EMPRESA atualizada.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">FGTS_06.09.2025.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">CND MUNICIPAL_19.10.2025.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Carteira de identidade jorge Crea-MG.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">CERTIDÃO CORRECIONAL 03.08.2025.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Certidão de Falência - 04.07.2025.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Contrato de prestação de serviços Jorge x Empresa.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA Optante pelo Simples Nacional.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Carteira ID Clauder.pdf</a>
0001	20/08/2025 - 11:32:13	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Balanço da Empresa Mais concreto 2023.pdf</a>
0001	22/08/2025 - 10:32:45	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Declaração Mais Concreto.pdf</a>
0001	25/08/2025 - 09:58:44	23.586.026/0001-69 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	<a href="#">Diligência.zip</a>
0001	27/08/2025 - 10:03:12	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">CRONOGRAMA_CACHOEIRA_DE_MINAS[1].pdf</a>
0001	27/08/2025 - 10:03:12	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">PLANILHA_CACHOEIRA_DE_MINAS[1].pdf</a>
0001	27/08/2025 - 10:03:12	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA_COMERCIAL[1].pdf</a>
0001	04/09/2025 - 13:25:03	32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS_COMPACTADOS CACHOEIRA.rar</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/09/2025 - 14:46	10/09/2025 - 23:59	15/09/2025 - 23:59

## 0001 - Contratação de empresa para construção da Quadra Poliesportiva coberta na Escola Municipal Rita de Cássia Campos Silva no Distrito do Itaim.

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33293974000160 - JHM ENGENHARIA LTDA	20/08/2025 - 09:26:28	Prezados, solicito a intensão de recurso, pois o licitante não demonstrou a composição de cada item, no qual deve detalhar todos custos com insumo, mão de obra e encargos. A apresentação apenas de uma declaração não demonstra a exequibilidade pois não detalha os demais custos, portanto não há clareza dos valores praticado abaixo de mercado devendo ser inabilitado conforme item previsto em edital e a Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 59, inciso III, determina a desclassificação de propostas com preços inexequíveis. Para obras e serviços de engenharia, o "PAR" 4º do mesmo artigo especifica que serão consideradas inexequíveis as propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.	Arquivado
32923421000180 - AMR CONSTRUCOES LTDA	20/08/2025 - 09:32:04	Manifesto intenção de recurso.	Arquivado



23586026000169 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	05/09/2025 - 14:16:02	Manifesta-se intenção de recurso. As razões recursais serão anexadas dentro do prazo legal.	Deferido
33293974000160 - JHM ENGENHARIA LTDA	05/09/2025 - 14:17:26	SOLICITAMOS A INABILITAÇÃO DO PRESENTE LICITANTE AMR CONSTRUÇÕES PELOS SEGUINTE MOTIVOS: 1 O PRESENTE LICITANTE NÃO COMPROVA SUA CAPACIDADE TÉCNICA MINIMA PARA 150 METROS DE EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, NA PRESENTE DA LICITAÇÃO 28/07/2025. O PRESENTE LICITANTE APRESENTA UM ATESTATO TÉCNICO PARCIAL, OU SEJA, SEM SER CONCLUÍDO, CUJO NUMERO DO CAT 287906/2025, EMITIDA EM 04/08/2025, OU SEJA, POSTERIOR A DATA DA LICITAÇÃO. CASO ESSA COMISSÃO ACEITE ESSE DOCUMENTO, FERE TODO A REGRA EDITALICE A LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 E O PRINCIPIO DA ISONOMIA DO PROCESSO. 2- NÃO ENTREGA O ITEM 7.5.1 EM SUA TOTALIDADE E EM FORMA DA LEI, O PRESENTE LICITANTE APRESENTA A DOCUMENTAÇÃO DOS BALANÇOS 2023/2024 COM "ERRO", OS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ENTREGA DO BALANÇO EM SUA TOTALIDADE NA FORMA DA LEI, QUE SÃO ELES O TERMO DE ABERTURA, TERMO DE ENCERRAMENTO, RECIBO DE ENTREGA DO BALANÇO, FORAM APRESENTADO A SUA ESCRITURAÇÃO DO SPED FISCAL DA RECEITA FEDERAL, JÁ O COMPLEMENTO DOS ARQUIVOS, O BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO, FORAM APRESENTADOS PELA ESCRITURAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, OU SEJA, HÁ DUAS ESCRITURAÇÃO DE BALANÇO, O QUE NÃO É PERMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E PORTANTO TAMBÉM NÃO É POSSIVEL DEMONSTRAR AUTENTICIDADE DOS DADOS APRESENTADOS NO BALANÇO, OU SEJA, QUAL E O CORRETO ? PORQUE HÁ DOIS BALANÇOS? SERA QUE OS RESULTADOS OPERACIONAIS DAS CONTAS SÃO IGUAIS? SERA QUE O BALANÇO ESCRITURADO NA RECEITA FEDERAL TEM LIQUIDEZ, OU ENDEVAMENTO EXCESSIVO? ESSA PERGUNTAS NÃO SÃO POSSIVEIS DE SEREM RESPONDIDAS. NÃO HÁ COMO DEMONSTRAR A REALIDADE DOS VALORES, PORTANTO, OS INDICES PODEM NÃO REFLETIR A REALIDADE E NÃO DEMONSTRAR A SAUDE FINANCEIRA CORRETA.NO MAIS, A EMPRESA HOJE NÃO É MAIS ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, FATO QUE PODE SER VERIFICADO ATRAVES DO SITE DA RECEITA FEDERAL, OU SEJA, O PRESENTE LICITANTE É OBRIGADO APRESENTAR A ESCRITURCAO DO BALANÇO PATRIMONIAL POR MEIO DO SPED, ENTÃO O CORRETO ERA TODOS OS DOCUMENTOS SEREM APRESENTADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO SPED.	Deferido
33293974000160 - JHM ENGENHARIA LTDA	05/09/2025 - 14:17:44	CONTINUAÇÃO - PELOS MOTIVOS ACIMA DEVE PROMOVER A INABILITAÇÃO DESTE LICITANTE DEVIDO AUSENCIA DOS DOCUMENTOS, POR NÃO ESTÁ SENDO APRESENTADO O BALANÇO NA FORMA DA LEI E OS INDICES NÃO REFLETIR A REALIDADE, SOLICITO O PARECER DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTADOR) DESTA COMISSÃO COM SUA ANALISE.	Deferido
23586026000169 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	05/09/2025 - 14:18:25	Manifesta-se intenção de recurso. As razões recursais serão anexada dentro do prazo legal.	Deferido
23586026000169 - MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	05/09/2025 - 14:30:29	Manifesta-se intenção de recurso referente a inabilitação da empresa Mais Concreto e contra a habilitação da empresa declarada vencedora.	Deferido

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33293974000160 - JHM ENGENHARIA LTDA	10/09/2025 - 15:04:16	Em Anexo, segue o recurso. RECURSO -AMR.pdf.	Indeferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/09/2025 - 09:08:10	Conforme consta no documento Decisão Administrativa Autoridade Competente, registrado no processo. Decisão Administrativa - Autoridade Competente.pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
28/07/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Agente de Contratação do Município, responsável em conduzir esta sessão.
28/07/2025 - 09:02:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 09:03:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2025 - 09:03:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/07/2025 - 09:03:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/07/2025 - 09:03:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.



28/07/2025 - 09:07:01	Agente de Contratação	Daremos início a fase de lances.
28/07/2025 - 09:07:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 09:07:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 10:23:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 10:23:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 1.274.000,00.
28/07/2025 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 10:40:04	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1.A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
28/07/2025 - 10:44:13	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Sra. Agente de Contratação, gostaríamos de solicitar a prorrogação do prazo até as 14:40 h, a planilha possui bastante detalhes e dificilmente será possível finalizar dentro de duas horas.
28/07/2025 - 11:02:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 11:02:32	Sistema	Motivo: Em conformidade com o previsto na Cláusula 5.21.5 do Edital, o prazo para apresentação da proposta readequada será prorrogado para a empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA, em atendimento à solicitação registrada via chat.
28/07/2025 - 11:07:31	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Cliente.
28/07/2025 - 11:31:39	Agente de Contratação	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 13 horas.
28/07/2025 - 13:04:01	Agente de Contratação	Boa tarde. A sessão foi devidamente retomada. Aguardemos o decurso do prazo estabelecido para o envio da diligência solicitada.
28/07/2025 - 14:38:01	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: pregoeira, o sistema não está aceitando anexar o documento.
28/07/2025 - 14:39:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 14:58:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 14:58:32	Sistema	Motivo: Será prorrogado o prazo para apresentação dos documentos solicitados, em razão das dificuldades técnicas constatadas pelo fornecedor ao realizar o envio dos referidos arquivos.
28/07/2025 - 15:36:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 15:37:48	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Os documentos foram enviados, qualquer dúvida estamos à disposição.
28/07/2025 - 16:08:11	Agente de Contratação	A presente sessão será encerrada na data de hoje para fins de análise dos documentos recebidos por meio de diligência. Será emitido um comunicado prévio, com antecedência mínima de 24 horas, informando a data e horário do retorno.
29/07/2025 - 13:04:18	Agente de Contratação	Prezados licitantes, informo que a sessão retornará no dia 30 de julho, às 13h15.
30/07/2025 - 13:19:10	Agente de Contratação	Boa tarde! Informo que a sessão foi retomada.
30/07/2025 - 13:23:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 13:23:34	Sistema	Motivo: Conforme disposto na Cláusula 6.12 do Edital, informo que a planilha e o cronograma deverão ser ajustados pelo fornecedor, observando o prazo estabelecido pelo sistema.
30/07/2025 - 13:27:10	Agente de Contratação	Os fornecedores deverão observar atentamente os termos estabelecidos nas Cláusulas 5.21.4.1 e 5.21.4.2 do Edital: - A proposta deverá ser devidamente anexada ao sistema, conforme o modelo constante no ANEXO II do Edital, acompanhada da respectiva planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro. - A planilha orçamentária, disponibilizada em formato Excel, deverá ser preenchida exclusivamente pelo licitante, limitando-se à edição do cabeçalho com os dados da empresa proponente e à inserção dos valores unitários de cada serviço componente da proposta, utilizando apenas duas casas decimais.
30/07/2025 - 14:38:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:46:40	Agente de Contratação	Informamos que a presente sessão será encerrada na data de hoje para fins de análise dos documentos recebidos por meio de diligência. As atividades serão retomadas no dia 01 de agosto, às 09h.
01/08/2025 - 09:03:25	Agente de Contratação	Bom dia! Informo que a sessão foi retomada.
01/08/2025 - 09:04:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 09:04:30	Sistema	Motivo: Conforme disposto na Cláusula 6.12 do Edital, informo que a planilha e o cronograma deverão ser ajustados pelo fornecedor, observando o prazo estabelecido pelo sistema.
01/08/2025 - 09:13:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 09:45:05	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Sra. Pregoeira, identificamos um erro na planilha enviada, já estamos corrigindo. Vamos precisar de um prazo complementar para enviar nova planilha.
01/08/2025 - 10:55:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 11:10:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 11:10:39	Sistema	Motivo: Conforme estabelecido na Cláusula 6.12 do Edital, informo que a planilha e o cronograma deverão ser devidamente ajustados pelo fornecedor, respeitando o prazo estipulado pelo sistema, após a solicitação realizada pelo próprio fornecedor.
01/08/2025 - 11:31:20	Agente de Contratação	Faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 13h15.
01/08/2025 - 13:24:11	Agente de Contratação	Boa tarde licitantes, sessão retomada.
01/08/2025 - 14:33:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 15:04:02	Agente de Contratação	Informamos que a planilha orçamentária, assim como o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA, em atendimento à diligência previamente solicitada, serão encaminhados ao setor de Engenharia deste Município para análise técnica.
01/08/2025 - 15:16:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 06/08/2025.



01/08/2025 - 15:16:18	Sistema	Motivo: Solicita-se ao fornecedor classificado em primeiro lugar a apresentação da demonstração da exequibilidade da proposta apresentada, em conformidade com o 'PAR' 2º do Art. 59 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Informa-se que os documentos apresentados serão encaminhados ao Setor de Engenharia para fins de análise técnica e emissão de parecer quanto à viabilidade da proposta. O prazo final para inserção dos documentos solicitados, por meio do campo próprio desta Plataforma, encerra-se em 06 de agosto de 2025.
01/08/2025 - 15:30:07	Agente de Contratação	Informamos que a presente sessão será encerrada na data de hoje, para fins de análise dos documentos apresentados e para início do prazo de diligência previsto. Destaca-se que será emitido comunicado prévio, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, informando a data e o horário agendados para o retorno desta sessão.
01/08/2025 - 15:40:25	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: ciente
06/08/2025 - 08:25:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 15:20:59	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, Cumpre-me informar que os documentos apresentados pela empresa F. Mais Concreto Engenharia Ltda, em atendimento à diligência instaurada, foram devidamente encaminhados ao setor de engenharia deste Município para análise técnica. Tão logo seja concluída a referida análise, os senhores serão oportunamente comunicados quanto à data e ao horário de retomada da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
18/08/2025 - 16:11:32	Agente de Contratação	Prezados, cumpre-me informar que a sessão será retomada no dia 20 de agosto (quarta-feira), às 09h00, ocasião em que daremos continuidade ao certame.
20/08/2025 - 09:08:36	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! Conforme publicado nesta Plataforma, a partir deste momento, daremos continuidade ao certame.
20/08/2025 - 09:09:16	Agente de Contratação	Inicialmente, esclarecemos os documentos apresentados para a demonstração da exequibilidade da proposta da empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA foram encaminhados ao Setor de Engenharia desta Prefeitura, para análise e emissão de parecer.
20/08/2025 - 09:11:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Setor de Engenharia - Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA.PDF) em 20/08/2025 às 09:11.
20/08/2025 - 09:12:24	Agente de Contratação	Informamos que o Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia engenheiro encontra-se disponível em 1COutros Documentos 1D desta Plataforma.
20/08/2025 - 09:13:10	Agente de Contratação	De acordo com o Parecer Técnico, os documentos apresentados pela empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA foram suficientes para a comprovação da exequibilidade da proposta. Diante disso, daremos continuidade ao processo e iremos solicitar os documentos de habilitação.
20/08/2025 - 09:13:24	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
20/08/2025 - 09:13:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/08/2025 às 09:43.
20/08/2025 - 09:26:28	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/08/2025 - 09:32:04	Sistema	O fornecedor AMR CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/08/2025 - 09:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 09:49:50	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
20/08/2025 - 11:10:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 11:19:55	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Sra. Pregoeira, Considerando que os arquivos de habilitação ultrapassam o limite de tamanho permitido pelo sistema, realizamos a divisão em duas pastas compactadas (ZIP). Contudo, após anexarmos o primeiro arquivo, o sistema não permite o envio do segundo. Dessa forma, solicitamos a gentileza de liberar novamente o sistema para que possamos concluir o envio da documentação. Atenciosamente,
20/08/2025 - 11:26:55	Agente de Contratação	Informamos ao fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA, que o prazo para envio da documentação permanece aberto até às 11h50 do dia de hoje. Em caso de dificuldades técnicas para anexar os arquivos, solicitamos que entre em contato com o suporte da plataforma Compras Públicas para que as providências necessárias sejam tomadas dentro do prazo estabelecido.
20/08/2025 - 11:30:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 11:32:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 11:34:20	Agente de Contratação	Informamos aos presentes que realizaremos uma pausa para o almoço, com retomada das atividades às 13h15. Ressaltamos, ainda, que o prazo para envio da diligência permanecerá aberto até o horário previamente estipulado.
20/08/2025 - 11:44:29	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Ciente, conseguimos inserir a documentação. Qualquer dúvida estamos à disposição para eventuais diligências e complementar o envio de documentos caso seja necessário.
20/08/2025 - 13:19:47	Agente de Contratação	Boa tarde, informamos que estamos realizando a análise dos documentos solicitados, em conjunto com a comissão e o setor de engenharia, a fim de garantir a conformidade e o alinhamento com os critérios estabelecidos.
20/08/2025 - 14:43:37	Agente de Contratação	Informamos que a sessão será encerrada hoje para finalização da análise dos documentos. A sessão será retomada no dia 22 de agosto, às 09h00.
22/08/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	Bom dia, sessão retomada!
22/08/2025 - 09:10:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Qualificação Técnica- Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA.PDF) em 22/08/2025 às 09:10.
22/08/2025 - 09:19:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 09:19:32	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação de habilitação, verificou-se que o licitante apresentou o documento exigido na Cláusula 7.5.2, referente ao exercício de 2024, porém sem a assinatura do contador e com ausência de alguns índices obrigatórios. No que se refere à documentação de qualificação técnica, cuja conferência foi realizada pelo setor de engenharia, conforme os apontamentos constantes na "Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA", observou-se o não atendimento aos seguintes requisitos previstos na Cláusula 7.4.2 do Termo de Referência: • Ausência de um profissional Técnico em Segurança do Trabalho; • Não comprovação da execução de 150,00 metros de estaca hélice contínua; • Apresentação de apenas 138,88 m² de piso em concreto usinado com acabamento polido, quando o exigido era de 305,00 m². Todavia, em conformidade com o Acórdão nº 1211/2021 – Plenário, será promovida diligência com o objetivo de oportunizar a... (CONTINUA)
22/08/2025 - 09:19:32	Sistema	(CONT. 1) apresentação das documentações PRÉ-EXISTENTES, conforme previsto nas cláusulas supracitadas, desde que sejam rigorosamente observados os requisitos estabelecidos no referido acórdão.
22/08/2025 - 10:32:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



22/08/2025 - 10:44:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 10:44:32	Sistema	Motivo: Considerando a declaração apresentada por meio desta plataforma, fica prorrogado o prazo de diligência concedido à empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA-ME, para apresentação dos documentos requeridos, conforme previsto nos termos do processo administrativo em curso.
22/08/2025 - 10:46:18	Agente de Contratação	Informo que, após a conclusão da diligência, os documentos apresentados pela empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA-ME serão devidamente encaminhados ao setor de Engenharia para análise técnica e emissão de parecer, conforme os procedimentos estabelecidos.
22/08/2025 - 11:24:32	Agente de Contratação	Informamos que a sessão será encerrada na data de hoje, e terá continuidade no dia 26 de agosto de 2025, às 13h15min.
25/08/2025 - 09:58:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 10:09:45	F. MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro, A empresa apresentou todos os documentos solicitados, inclusive aqueles referentes aos índices financeiros previstos no edital. Cumpre esclarecer que todos os índices foram devidamente informados em conformidade com o item 7.5.2.1 do instrumento convocatório. Contudo, caso algum deles não tenha sido evidenciado de forma suficiente, destaca-se que a empresa atende integralmente ao requisito alternativo de comprovação, consistente na demonstração de capital social ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor total estimado da contratação, conforme expressamente previsto no edital.
26/08/2025 - 13:18:30	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde. Informamos que a sessão está sendo retomada. A empresa Mais Concreto Engenharia Ltda. encaminhou, dentro do prazo estabelecido nesta plataforma, os documentos solicitados em diligência. Os referidos documentos foram devidamente direcionados ao setor de engenharia para análise técnica.
26/08/2025 - 13:21:13	Agente de Contratação	Informamos que o documento referente à Cláusula 7.5.2, relativo ao exercício de 2024, apresentado pela empresa Mais Concreto Engenharia Ltda., foi devidamente analisado pela comissão responsável. Após conferência, verificou-se que o conteúdo está em conformidade com as exigências previstas no edital. Quanto aos demais documentos, informamos que estão em fase de análise pelo setor de engenharia do município. Solicitamos, portanto, que aguardem a conclusão dos trabalhos técnicos.
26/08/2025 - 13:43:53	Agente de Contratação	Em virtude de a documentação ainda estar em processo de verificação pelo setor de engenharia, a sessão encontra-se encerrada na presente data. As atividades serão retomadas no dia 27 de agosto, às 09h00.
27/08/2025 - 09:03:19	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Informamos que a sessão foi devidamente retomada.
27/08/2025 - 09:08:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Qualificação Técnica- Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II 26.08.2025 (2).PDF) em 27/08/2025 às 09:08.
27/08/2025 - 09:10:55	Agente de Contratação	Informo que a análise realizada pelo setor de engenharia encontra-se devidamente anexada ao processo, sob o título 1CA nálise de Qualificação Técnica 13 Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II 13 26.08.2025 1D. O documento contempla todas as considerações pertinentes à última diligência efetuada junto à empresa mencionada.
27/08/2025 - 09:16:25	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
27/08/2025 - 09:16:25	Sistema	Motivo: Conforme conclusão técnica emitida pelo setor de engenharia, verifica-se que a licitante não comprovou a execução mínima de 150,00 metros de estaca hélice contínua. Todas as considerações pertinentes encontram-se devidamente anexadas ao processo, sob o título Análise de Qualificação Técnica – Empresa MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA II – 26.08.2025.
27/08/2025 - 09:16:25	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/08/2025 - 09:16:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMR CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.275.512,93.
27/08/2025 - 09:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 09:20:03	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
27/08/2025 - 09:25:15	F. AMR CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Irei providenciar os documentos, Gostaria de pedir prorrogação do prazo, favor me informar novo horário limite. Obrigada desde já.
27/08/2025 - 09:34:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 09:34:53	Sistema	Motivo: Em conformidade com o previsto na Cláusula 5.21.5 do Edital, o prazo para apresentação da proposta readequada será prorrogado para a empresa AMR CONSTRUCOES LTDA, em atendimento à solicitação registrada via chat.
27/08/2025 - 10:03:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 10:05:30	F. AMR CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Já anexamos os documentos solicitados. Ficamos no aguardo para qualquer possível diligência, ou solicitação para enviar o restante da documentação de habilitação necessária.
27/08/2025 - 11:04:32	Agente de Contratação	Comunicamos que a presente sessão será encerrada, a fim de viabilizar a análise técnica da proposta apresentada pela empresa AMR Construções LTDA. Tão logo seja concluída a referida análise, será publicado nesta plataforma o comunicado oficial contendo a data e o horário de retomada dos trabalhos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
03/09/2025 - 11:24:43	Agente de Contratação	Prezados, cumpre-me informar que a sessão será retomada no dia 04 de setembro (quinta-feira), às 13h00, ocasião em que daremos continuidade ao certame.
04/09/2025 - 13:12:34	Agente de Contratação	Boa tarde, a sessão foi devidamente retomada.
04/09/2025 - 13:13:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise da Proposta - Empresa AMR CONSTRUCOES LTDA.PDF) em 04/09/2025 às 13:13.
04/09/2025 - 13:15:47	Agente de Contratação	Segue anexo nesta plataforma as considerações do setor de Engenharia referentes à análise da proposta apresentada pela empresa AMR Construções LTDA. A proposta encontra-se em conformidade, e, portanto, daremos prosseguimento à solicitação dos documentos de habilitação.
04/09/2025 - 13:16:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 13:16:48	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
04/09/2025 - 13:25:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2025 - 13:25:49	F. AMR CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! Acabei de enviar a documentação exigida. Fico a disposição para qualquer dúvida.
04/09/2025 - 15:17:49	Agente de Contratação	Estamos conferindo os documentos enviados pela empresa AMR Construções Ltda., junto com a comissão e o setor de engenharia. Pedimos que aguardem.



04/09/2025 - 16:17:08	Agente de Contratação	A sessão será encerrada para conclusão da análise dos documentos. Voltaremos amanhã, 05 de setembro, às 14h.
05/09/2025 - 14:03:18	Agente de Contratação	Boa tarde. Informo que a sessão foi retomada.
05/09/2025 - 14:11:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise da Qualificação Técnica - Empresa AMR CONSTRUÇOES LTDA.pdf) em 05/09/2025 às 14:11.
05/09/2025 - 14:12:31	Agente de Contratação	Conforme a sessão anterior, os documentos foram devidamente analisados, e o parecer referente à qualificação técnica encontra-se disponível para análise nesta plataforma em Análise da Qualificação Técnica - Empresa AMR CONSTRUÇOES LTDA.
05/09/2025 - 14:13:56	Agente de Contratação	A empresa AMR Construções Ltda apresentou toda a documentação exigida no edital, atendendo aos requisitos estabelecidos para habilitação.
05/09/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AMR CONSTRUÇOES LTDA.
05/09/2025 - 14:14:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/09/2025 - 14:15:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 05/09/2025 às 15:46.
05/09/2025 - 14:15:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 05/09/2025 às 14:46.
05/09/2025 - 14:16:02	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 14:17:26	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 14:17:44	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 14:18:25	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 14:30:29	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:24	Agente de Contratação	Informo que o prazo referente à manifestação da intenção de interpor recurso foi ajustado em razão de um erro de digitação. Ressalto que o prazo estipulado está em conformidade com o disposto no edital, conforme a Cláusula 10.3.2: 1Co prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. 1D.
05/09/2025 - 14:56:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:47	Sistema	Intenção: Manifesta-se intenção de recurso. As razões recursais serão anexadas dentro do prazo legal.
05/09/2025 - 14:56:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:50	Sistema	Intenção: SOLICITAMOS A INABILITAÇÃO DO PRESENTE LICITANTE AMR CONSTRUÇÕES PELOS SEGUINTE MOTIVOS: 1 O PRESENTE LICITANTE NÃO COMPROVA SUA CAPACIDADE TÉCNICA MINIMA PARA 150 METROS DE EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, NA PRESENTE DA LICITAÇÃO 28/07/2025, O PRESENTE LICITANTE APRESENTA UM ATESTATO TÉCNICO PARCIAL, OU SEJA, SEM SER CONCLUÍDO, CUJO NUMERO DO CAT 287906/2025, EMITIDA EM 04/08/2025, OU SEJA, POSTERIOR A DATA DA LICITAÇÃO. CASO ESSA COMISSÃO ACEITE ESSE DOCUMENTO, FERE TODO A REGRA EDITALICE A LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 E O PRINCIPIO DA ISONOMIA DO PROCESSO. 2- NÃO ENTREGA O ITEM 7.5.1 EM SUA TOTALIDADE E EM FORMA DA LEI, O PRESENTE LICITANTE APRESENTA A DOCUMENTAÇÃO DOS BALANÇOS 2023/2024 COM "ERRO". OS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ENTREGA DO BALANÇO EM SUA TOTALIDADE NA FORMA DA LEI, QUE SÃO ELES O TERMO DE ABERTURA, TERMO DE ENCERRAMENTO, RECIBO DE ENTREGA DO BALANÇO, FORAM APRESENTADO A SUA ESCRITURAÇÃO PELO SPED FISCAL DA RECEITA... (CONTINUA)
05/09/2025 - 14:56:50	Sistema	(CONT. 1) FEDERAL, JÁ O COMPLEMENTO DOS ARQUIVOS, O BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO, FORAM APRESENTADOS PELA ESCRITURAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, OU SEJA, HÁ DUAS ESCRITURAÇÃO DE BALANÇO, O QUE NÃO É PERMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E PORTANTO TAMBÉM NÃO É POSSÍVEL DEMONSTRAR AUTENTICIDADE DOS DADOS APRESENTADOS NO BALANÇO, OU SEJA, QUAL E O CORRETO ? PORQUE HÁ DOIS BALANÇOS? SERA QUE OS RESULTADOS OPERACIONAIS DAS CONTAS SÃO IGUAIS? SERA QUE O BALANÇO ESCRITURADO NA RECEITA FEDERAL TEM LIQUIDEZ, OU ENDIVAMENTO EXCESSIVO? ESSA PERGUNTAS NÃO SÃO POSSÍVEIS DE SEREM RESPONDIDAS. NÃO HÁ COMO DEMONSTRAR A REALIDADE DOS VALORES, PORTANTO, OS INDICES PODEM NÃO REFLETIR A REALIDADE E NÃO DEMONSTRAR A SAUDE FINANCEIRA CORRETA.NO MAIS, A EMPRESA HOJE NÃO É MAIS ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, FATO QUE PODE SER VERIFICADO ATRAVES DO SITE DA RECEITA FEDERAL, OU SEJA, O PRESENTE LICITANTE É OBRIGADO APRESENTAR A ESCRITURÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL POR MEIO...
05/09/2025 - 14:56:50	Sistema	(CONT. 2) DO SPED, ENTÃO O CORRETO ERA TODOS OS DOCUMENTOS SEREM APRESENTADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO SPED.
05/09/2025 - 14:56:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:52	Sistema	Intenção: CONTINUAÇÃO - PELOS MOTIVOS ACIMA DEVE PROMOVER A INABILITAÇÃO DESTE LICITANTE DEVIDO AUSENCIA DOS DOCUMENTOS, POR NÃO ESTÁ SENDO APRESENTADO O BALANÇO NA FORMA DA LEI E OS INDICES NÃO REFLETIR A REALIDADE, SOLICITO O PARECER DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTADOR) DESTA COMISSÃO COM SUA ANALISE.
05/09/2025 - 14:56:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:56	Sistema	Intenção: Manifesta-se intenção de recurso. As razões recursais serão anexada dentro do prazo legal.
05/09/2025 - 14:56:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/09/2025 - 14:56:59	Sistema	Intenção: Manifesta-se intenção de recurso referente a inabilitação da empresa Mais Concreto e contra a habilitação da empresa declarada vencedora.
05/09/2025 - 16:06:13	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 10/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 15/09/2025 às 23:59.
05/09/2025 - 16:09:25	Agente de Contratação	Aguardemos o prazo regimental.
05/09/2025 - 16:09:53	Agente de Contratação	A presente sessão será encerrada na data de hoje. Será emitido um comunicado prévio, com antecedência mínima de 24 horas, informando a data e horário do retorno.
10/09/2025 - 15:04:16	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
11/09/2025 - 00:02:44	Sistema	O fornecedor MAIS CONCRETO ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
15/09/2025 - 15:59:58	Sistema	O fornecedor AMR CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
18/09/2025 - 21:09:03	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
18/09/2025 - 21:11:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta aos Recursos Administrativos - Encaminha a Autoridade Competente.pdf) em 18/09/2025 às 21:11.



23/09/2025 - 08:30:26	Agente de Contratação	Prezados(as), Informo que a sessão será retomada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h.
24/09/2025 - 09:00:53	Agente de Contratação	Prezados, bom dia. Conforme previamente comunicado nesta plataforma, informamos que a sessão foi devidamente retomada.
24/09/2025 - 09:01:21	Agente de Contratação	Encerrado o prazo para apresentação de recurso e contrarrazões, os autos foram encaminhados à autoridade competente para apreciação e deliberação final, conforme registrado no documento intitulado Resposta aos Recursos Administrativos 13 Encaminhamento à Autoridade Competente.
24/09/2025 - 09:08:10	Sistema	Maristela Costa e Bustamante decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por , conforme justificativa registrada no sistema.
24/09/2025 - 09:08:10	Sistema	Justificativa: Conforme consta no documento Decisão Administrativa Autoridade Competente, registrado no processo.
24/09/2025 - 09:09:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/09/2025 - 08:10:05	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Maristela Costa e Bustamante.
25/09/2025 - 08:10:14	Sistema	O item 0001 foi homologado por Maristela Costa e Bustamante.

---

---

Érica Jussara Ribeiro

Presidente

---

Aparecida de Fátima Pereira Soares

Apoio

---

Márcio Augusto Pires Carvalho

Substituto

