

# Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas  
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas  
Concorrência por Menor Preço - 005/2024

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NA ESCOLA MUNICIPAL ANARDINA FRANCISCA DA COSTA.	49.591,39	1	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	49.591,39				
0002	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM.	236.856,72	1	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	236.856,72				
0003	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA CRECHE EDILÉIA MONTEIRO COSTA BETSA.	188.201,45	1	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	188.201,45				
0004	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA PRÉ ESCOLA PROFESSORA RACHEL RIBEIRO REZENDE.	224.931,56	1	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	224.931,56				
0005	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NO PRÉDIO PÚBLICO DE TOMBAMENTO HISTÓRICO (ANTIGA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA).	60.586,42	1	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	60.586,42				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------



## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
02/08/2024 - 10:03:31	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:40:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:41:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:42:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:43:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:44:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 13:24:23	Envio de Propostas Readequadas 005/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 15:24.
02/08/2024 - 13:54:07	Documentos solicitados para o processo 005/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 14:31:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:16:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NA ESCOLA MUNICIPAL ANARDINA FRANCISCA DA COSTA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	02/08/2024 - 07:21:57	N/C	N/C	1	49.591,39	R\$ 49.591,39	123/2006 Sim

### LOTE 0002 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	02/08/2024 - 07:23:52	N/C	N/C	1	236.856,72	R\$ 236.856,72	123/2006 Sim

### LOTE 0003 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA Creche Ediléia Monteiro Costa Betsa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	02/08/2024 - 07:25:58	N/C	N/C	1	188.201,45	R\$ 188.201,45	123/2006 Sim

### LOTE 0004 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB, NA PRÉ ESCOLA PROFESSORA RACHEL RIBEIRO REZENDE.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	02/08/2024 - 07:28:00	N/C	N/C	1	224.931,56	R\$ 224.931,56	Sim

**LOTE 0005 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – AVCB NO PRÉDIO PÚBLICO DE TOMBAMENTO HISTÓRICO (ANTIGA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	02/08/2024 - 07:29:22	N/C	N/C	1	60.586,42	R\$ 60.586,42	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	60 dias

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/08/2024 - 09:38:12	R. MARTINEZ CONSTRUÇOES LTDA	10.452.281/0001-77	Abrangendo todo o processo

Licitante não apresentou documentação referente ao Técnico de Segurança do Trabalho, constante na cláusula 7.4.2. Indicação do pessoal técnico [...], e ainda 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho. Obs: A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feito por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU.

Quanto ao solicitado na referida cláusula, "apresentar provas de aptidão para desempenho de atividade [...]", a empresa apresentou dois CAT, um em nome do engenheiro civil CARLOS ALBERTO BARBOSA REZENDE que não é responsável técnico da empresa, pois não consta o engenheiro na CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA emitido pelo CREA. Lembrando que o CAT sempre é relacionado ao profissional e a empresa só possui o CAT quando o profissional faz parte de sua equipe técnica. O outro CAT, em nome de VENILTON JANDER BORGES, que faz parte da equipe técnica da empresa, não possui as atividades descritas na qualificação técnica do edital, conforme análise realizada pela secretaria requisitante.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/08/2024 - 10:09	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
18/07/2024 - 16:28:48	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Aplica-se a Lei 123/2006, conforme Art. 4º da Lei 14.133/2021..
02/08/2024 - 09:05:03	Presidente da Comissão	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Agente de Contratação do Município, responsável em conduzir esta sessão.
02/08/2024 - 09:08:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/08/2024 - 09:10:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/08/2024 - 09:10:08	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/08/2024 - 09:10:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/08/2024 - 09:10:08	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/08/2024 - 09:10:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
02/08/2024 - 09:10:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:10:55	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
02/08/2024 - 09:10:55	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:11:01	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
02/08/2024 - 09:11:01	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:11:16	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo presidente de comissão.
02/08/2024 - 09:11:16	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:11:28	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo presidente de comissão.



02/08/2024 - 09:11:28	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:20:40	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:20:56	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:21:03	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:21:18	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:21:28	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:24:24	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 49.591,39.
02/08/2024 - 09:24:24	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 236.856,72.
02/08/2024 - 09:24:24	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 188.201,45.
02/08/2024 - 09:24:24	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 224.931,56.
02/08/2024 - 09:24:24	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 60.586,42.
02/08/2024 - 09:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 09:55.
02/08/2024 - 09:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 09:55.
02/08/2024 - 09:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 09:55.
02/08/2024 - 09:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 09:55.
02/08/2024 - 09:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 09:55.
02/08/2024 - 10:03:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:03:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:03:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:03:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:03:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:05:15	Presidente da Comissão	As propostas readequadas deverão ser encaminhadas conforme constam nas Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
02/08/2024 - 11:30:56	Presidente da Comissão	Faremos um intervalo para o almoço. Retornaremos às 13 horas.
02/08/2024 - 11:40:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
02/08/2024 - 11:41:22	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
02/08/2024 - 11:42:28	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
02/08/2024 - 11:43:21	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
02/08/2024 - 11:44:09	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
02/08/2024 - 13:00:34	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
02/08/2024 - 13:24:23	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 02/08/2024 às 15:24.
02/08/2024 - 13:25:37	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
02/08/2024 - 13:47:18	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
02/08/2024 - 13:51:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/08/2024 - 13:51:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/08/2024 - 13:51:27	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/08/2024 - 13:51:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/08/2024 - 13:51:47	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/08/2024 - 13:54:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:54 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 13:54:07	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em cláusula 7.9.
02/08/2024 - 14:31:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 15:16:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 16:07:23	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos no dia 05 de agosto, segunda-feira, às 09 horas.
05/08/2024 - 09:03:17	Presidente da Comissão	Bom dia, licitantes! Sessão retornada.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.



05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou documentação referente ao Técnico de Segurança do Trabalho, constante na cláusula 7.4.2. Indicação do pessoal técnico [...], e ainda 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho. Obs: A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feito por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU. Quanto ao solicitado na referida cláusula, "apresentar provas de aptidão para desempenho de atividade [...]", a empresa apresentou dois CAT, um em nome do engenheiro civil CARLOS ALBERTO BARBOSA REZENDE que não é responsável técnico da empresa, pois não consta o engenheiro na CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA emitido pelo CREA. Lembrando que o CAT sempre é relacionado ao... (CONTINUA)
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	(CONT. 1) profissional e a empresa só possui o CAT quando o profissional faz parte de sua equipe técnica. O outro CAT, em nome de VENILTON JANDER BORGES, que faz parte da equipe técnica da empresa, não possui as atividades descritas na qualificação técnica do edital, conforme análise realizada pela secretaria requisitante.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/08/2024 - 09:38:12	Sistema	O fornecedor R. MARTINEZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/08/2024 - 09:39:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/08/2024 às 10:09.
05/08/2024 - 09:39:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 05/08/2024 às 10:09.
05/08/2024 - 09:39:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 05/08/2024 às 10:09.
05/08/2024 - 09:39:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 05/08/2024 às 10:09.
05/08/2024 - 09:39:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 05/08/2024 às 10:09.
05/08/2024 - 10:25:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

---

Érica Jussara Ribeiro

Presidente

---

Cassia Aparecida do Nascimento

Apoio

---

Isabella Saber Custodio

Substituto

