

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Pregão Eletrônico - 017/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/08/2025 16:32	28/08/2025 09:00	08/09/2025 23:59	11/09/2025 09:00	11/09/2025 09:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ITEM 01 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	15.963,38	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	ITEM 02 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	27.302,77	12	MÊS	Homologado	Menor Preço
	0003	ITEM 03 CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	17.825,92	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0004	ITEM 04 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - PREFEITURA	224,51	200	h	Homologado	Menor Preço
	0005	ITEM 05 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - PREFEITURA	279,22	200	h	Homologado	Menor Preço
	0006	ITEM 06 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	3.773,39	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0007	ITEM 07 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	6.816,86	12	MÊS	Homologado	Menor Preço
	0008	ITEM 08 - CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	4.374,13	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0009	ITEM 09 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - CAMARA	224,51	70	h	Homologado	Menor Preço
	0010	ITEM 10 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - CAMARA	279,22	70	h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			587.379,48				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/08/2025 - 16:24	Pregão Eletrônico n.º 017.2025 - Sistema software (2).pdf
16/09/2025 - 14:50	Ata da Sessão do Teste de Conformidade.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/09/2025 - 09:21:37		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 09:27:36	Envio de Propostas Readequadas 017/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:40:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/09/2025 - 10:39:27	Documentos solicitados para o processo 017/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 10:40:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 14:51:35	Comunicado sobre retorno de sessão.	Prezados, Informamos que a Ata da Sessão do Teste de Conformidade já se encontra disponível nesta Plataforma, em anexo. A próxima Sessão será retomada no dia 17 de setembro, às 09h. Atenciosamente, Érica Jussara Ribeiro Pregoeira

Vencedores

MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 19.952.313/0001-78 - Endereço: R CONEGO VICENTE - CEP: 37550156 - UF: MG - Município: - Telefone: (35) 99990-4574

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 01					
	0001	ITEM 01 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 5.785,00	R\$ R\$ 5.785,00
	0002	ITEM 02 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	12 MÊS	R\$ 21.894,00	R\$ R\$ 262.728,00
	0003	ITEM 03 CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 5.785,00	R\$ R\$ 5.785,00
	0004	ITEM 04 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - PREFEITURA	N/C	N/C	200 h	R\$ 178,00	R\$ R\$ 35.600,00
	0005	ITEM 05 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - PREFEITURA	N/C	N/C	200 h	R\$ 222,50	R\$ R\$ 44.500,00
	0006	ITEM 06 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 1.335,00	R\$ R\$ 1.335,00
	0007	ITEM 07 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	12 MÊS	R\$ 5.437,90	R\$ R\$ 65.254,80
	0008	ITEM 08 - CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 1.335,00	R\$ R\$ 1.335,00
	0009	ITEM 09 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - CAMARA	N/C	N/C	70 h	R\$ 178,00	R\$ R\$ 12.460,00
	0010	ITEM 10 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - CAMARA	N/C	N/C	70 h	R\$ 222,50	R\$ R\$ 15.575,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 450.357,80
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 450.357,80

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ITEM 01 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Página 2 de 6



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:49:08	N/C	N/C	1	R\$6.500,00	R\$ 6.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ITEM 02 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:49:31	N/C	N/C	12	R\$24.600,00	R\$ 295.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ITEM 03 CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:49:45	N/C	N/C	1	R\$6.500,00	R\$ 6.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ITEM 04 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - PREFEITURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:50:17	N/C	N/C	200	R\$200,00	R\$ 40.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ITEM 05 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - PREFEITURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:50:40	N/C	N/C	200	R\$250,00	R\$ 50.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - ITEM 06 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:51:04	N/C	N/C	1	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - ITEM 07 - CESSÃO DE DIREITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:51:30	N/C	N/C	12	R\$6.110,00	R\$ 73.320,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - ITEM 08 - CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:51:47	N/C	N/C	1	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ITEM 09 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATADA - CAMARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	28/08/2025 - 14:52:06	N/C	N/C	70	R\$200,00	R\$ 14.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - ITEM 10 - TREINAMENTOS E ASSESSORIA TÉCNICA APÓS ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - CAPACITAÇÃO NA SEDE DA CONTRATANTE - CAMARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001- 78	28/08/2025 - 14:52:24	N/C	N/C	70	R\$250,00	R\$ 17.500,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	-----	-----	----	-----------	---------------	-----

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2025 - 14:52:24	506.020,00 (proposta)	19.952.313/0001-78 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	Válido
11/09/2025 - 09:06:18	455.418,00	19.952.313/0001-78 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	Válido
11/09/2025 - 09:21:36	450.357,80	19.952.313/0001-78 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	11/09/2025 - 10:40:20	19.952.313/0001-78 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	Habilitação.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/09/2025 - 09:38	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	19.952.313/0001-78	Arrematante	450.357,80

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/09/2025 - 09:02:03	Pregoeiro	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Pregoeira Oficial do Município, para conduzir esta sessão.
11/09/2025 - 09:02:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/09/2025 - 09:02:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/09/2025 - 09:02:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/09/2025 - 09:02:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/09/2025 - 09:02:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/09/2025 - 09:04:44	Pregoeiro	Informamos que será iniciada a fase de lances referente ao presente processo.
11/09/2025 - 09:04:49	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2025 - 09:04:49	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2025 - 09:14:49	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/09/2025 - 09:15:02	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 455.418,00.
11/09/2025 - 09:16:54	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:26 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:16:54	Sistema	Motivo: Consegue dar mais lance para esse lote?



11/09/2025 - 09:21:36	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 450.357,80.
11/09/2025 - 09:27:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:40:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2025 - 09:46:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/09/2025 - 10:05:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
11/09/2025 - 10:05:22	Sistema	O fornecedor MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
11/09/2025 - 10:05:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 10:35.
11/09/2025 - 10:39:27	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 10:39:27	Sistema	Motivo: Solicita-se o encaminhamento das documentações de habilitação exigidas no edital, conforme disposto na Cláusula 9.
11/09/2025 - 10:40:20	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
11/09/2025 - 11:09:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA no lote 0001.
11/09/2025 - 11:09:05	Sistema	Motivo: Os documentos solicitados em sede de diligência foram devidamente encaminhados pelo licitante.
11/09/2025 - 11:29:56	Pregoeiro	Em conformidade com o disposto na Cláusula 10 do Edital, informa-se que o teste de conformidade será realizado no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 9h30, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, situada na Praça da Bandeira, nº 276, Centro 13 CEP 37545-000, Cachoeira de Minas/MG.
11/09/2025 - 11:31:19	Pregoeiro	Informamos que a sessão será encerrada na data de hoje. Retornaremos após a conclusão do teste de conformidade. Um novo comunicado será publicado nesta plataforma com, no mínimo, 24 horas de antecedência, informando a data e o horário do retorno da sessão.
16/09/2025 - 14:50:13	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Ata da Sessão do Teste de Conformidade.pdf) em 16/09/2025 às 14:50.
16/09/2025 - 14:50:55	Pregoeiro	Prezados, Informamos que a Ata da Sessão do Teste de Conformidade já se encontra disponível nesta Plataforma, em anexo. A próxima Sessão será retomada no dia 17 de setembro, às 09h.
17/09/2025 - 09:00:19	Pregoeiro	Bom dia licitantes, sessão retomada.
17/09/2025 - 09:08:15	Pregoeiro	Conforme informado nesta plataforma, foi realizado o Teste de Conformidade, com a devida Ata registrada, concluindo-se que a empresa MIT - Minas Instituto de Tecnologia Ltda - EPP/SS atendeu ao exigido em edital.
17/09/2025 - 09:08:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA.
17/09/2025 - 09:08:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2025 às 09:38.
17/09/2025 - 09:39:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/09/2025 - 08:43:21	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Maristela Costa e Bustamante.
19/09/2025 - 13:27:26	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Maristela Costa e Bustamante.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Dayane Sthefane Silva Barbosa	11/09/2025 - 08:13:40

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Luanna Monteiro Machado	11/09/2025 - 08:13:40
Priscilla Vieira de Rezende	11/09/2025 - 08:13:40

Érica Jussara Ribeiro

Pregoeiro

Maristela Costa e Bustamante

Autoridade Competente



Aparecida de Fátima Pereira Soares

Apoio

Márcio Augusto Pires Carvalho

Apoio

