

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Concorrência por Menor Preço - 008/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY BAIRRO CACHOEIRINHA.	349.364,89	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/08/2024 - 14:00	Concorrência Eletrônica n.º 008.2024.pdf
19/08/2024 - 14:09	Anexos da Concorrência Eletrônica n.º 008.rar
09/09/2024 - 09:03	Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia.pdf
10/09/2024 - 09:19	Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA..pdf
19/09/2024 - 09:14	Análise de Qualificação Técnica - Empresa ENGEPAN..pdf
20/09/2024 - 09:01	Solicitação de prorrogação de prazo - Empresa MASSAHUD CONSTRUTORA.pdf
23/09/2024 - 15:23	Análise de Qualificação Técnica - Empresa MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
03/09/2024 - 10:12:35	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:45:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:53:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 13:21:37	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 13:30:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 14:22:39	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 15:02:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 15:14:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 15:34:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 16:18:33	Retorno de sessão	A sessão retornará no dia 05 de setembro, quinta-feira, às 09 horas.
04/09/2024 - 14:13:42	Comunicado sobre retorno de sessão.	Boa tarde, informo que devido os documentos de habilitação estarem ainda em fase de análise, a sessão que retornaria no dia 05 de setembro, será remarcado em uma nova data que será informada em breve.
06/09/2024 - 08:28:27	Retorno de sessão	Prezados, informo que a sessão retornará no dia 09 de setembro, segunda-feira, às 09:00 horas.
09/09/2024 - 09:22:36	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/09/2024 - 10:15:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 11:23:20	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 12:16:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 12:51:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 12:59:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:05:30	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:16:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:18:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:21:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:25:43	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:47:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 14:58:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 15:28:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 16:28:21	Retorno de sessão	A sessão retornará no dia 10 de setembro, terça-feira, às 09 horas.
10/09/2024 - 09:37:01	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 11:22:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 13:23:24	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 14:41:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 15:58:56	Retorno de sessão	A sessão retornará no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
12/09/2024 - 08:40:55	Comunicado	Bom dia, informo que devido os documentos de habilitação estarem ainda em fase de análise, a sessão que retornaria no dia 13 de setembro, será remarcada em uma nova data que será informada em breve.
17/09/2024 - 16:05:16	Retorno de sessão.	Informo que a sessão retornará no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 09 horas.
19/09/2024 - 09:33:34	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2024 - 10:22:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2024 - 10:23:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2024 - 13:03:29	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/09/2024 - 09:04:20	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2024 - 09:14:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2024 - 13:13:20	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2024 - 15:13:36	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2024 - 16:21:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 09:34:30		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 09:51:15	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 10:21:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 13:00:55	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 13:34:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2024 - 14:51:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY BAIRRO CACHOEIRINHA.	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	N/C	N/C	337.987,09	1	337.987,09

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY BAIRRO CACHOEIRINHA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	29.568.934/0001-06	21/08/2024 - 09:24:19	N/C	N/C	1	R\$349.364,89	R\$ 349.364,89	Não
ALVISI LTDA	21.090.126/0001-74	30/08/2024 - 11:10:11	N/C	N/C	1	R\$349.364,89	R\$ 349.364,89	Sim
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	02/09/2024 - 10:46:16	N/C	N/C	1	R\$345.883,85	R\$ 345.883,85	Não
MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	38.446.834/0001-06	02/09/2024 - 14:45:06	N/C	N/C	1	R\$349.364,00	R\$ 349.364,00	Sim



ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	02/09/2024 - 18:14:37	N/C	N/C	1	R\$349.364,89	R\$ 349.364,89	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	02/09/2024 - 22:25:25	N/C	N/C	1	R\$349.364,89	R\$ 349.364,89	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	60 dias
ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	29.568.934/0001-06	60 dias
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	60 dias
ENGEPAN LTDA	03.269.905/0001-50	60 dias
ALVISI LTDA	21.090.126/0001-74	60 dias
MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	38.446.834/0001-06	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY BAIRRO CACHOEIRINHA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/08/2024 - 09:24:19	349.364,89 (proposta)	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
30/08/2024 - 11:10:11	349.364,89 (proposta)	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
02/09/2024 - 10:46:16	345.883,85 (proposta)	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/09/2024 - 14:45:06	349.364,00 (proposta)	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou o cronograma físico financeiro, conforme solicitado em diligência. 20/09/2024 13:02:31
02/09/2024 - 18:14:37	349.364,89 (proposta)	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ENGEPAN, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 19/09/2024 09:15:33
02/09/2024 - 22:25:25	349.364,89 (proposta)	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
03/09/2024 - 09:06:02	345.000,00	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou o cronograma físico financeiro, conforme solicitado em diligência. 20/09/2024 13:02:31
03/09/2024 - 09:06:18	340.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:06:43	300.000,00	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 03/09/2024 09:07:27
03/09/2024 - 09:07:32	320.000,00	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 03/09/2024 09:09:07
03/09/2024 - 09:09:24	330.000,00	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou o cronograma físico financeiro, conforme solicitado em diligência. 20/09/2024 13:02:31
03/09/2024 - 09:09:55	320.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:10:55	338.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
03/09/2024 - 09:11:31	319.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
03/09/2024 - 09:14:17	315.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:14:40	314.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
03/09/2024 - 09:15:30	310.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:15:58	309.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46



03/09/2024 - 09:16:14	309.000,00	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Empresa ENGEPAN, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 19/09/2024 09:15:33
03/09/2024 - 09:16:33	308.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:16:36	308.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
03/09/2024 - 09:16:46	307.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
03/09/2024 - 09:17:21	305.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
03/09/2024 - 09:17:37	304.950,00	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 10/09/2024 09:21:46
03/09/2024 - 09:18:54	301.000,00	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos". 09/09/2024 09:05:48
23/09/2024 - 09:34:30	337.987,09	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Pedido de aumento de prazo - Cachoeira de Minas.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CACHOEIRA DE MINAS ATUALIZADA.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	FGTS.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - CAMPO ILUMINAÇÃO - CREA-MG.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - DRENAGEM - CREA-MG.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - PACOAL - CREA-MG (2).pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - QUADRA - CREA-MG (2).pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - SABINO - CREA-MG.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT - SEMEC - CREA-MG.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO CAT PRAÇA PARAISO .pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	BALANÇO AUTENTICADO 2022.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	BALANÇO AUTENTICADO 2023.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAO 001.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAO 002.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAO 003.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT 5278361 - ACADEMIA TIRADENTES.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT 5278384 - ACADEMIA CATARINA.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT PRAÇA OUROS.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT PRAÇA PARAISO.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT QUADRA OUROS.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CND ESTADUAL.pdf



0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CND FEDERAL.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CNDT.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CNH Digital.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CNPJ.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATO SOCIAL ESTRUTURAR - ULTIMA ALTERAÇÃO.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CREA PF QUITAÇÃO.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CREA PJ QUITAÇÃO.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	FGTS 07-2024 (1).pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Inscrição Estadual.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Livro diario completo 2023.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Livro diario completo atualizado.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Termo de Entrega.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Termo Entrega 2021.pdf
0001	03/09/2024 - 11:45:13	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	TermoAutenticacao atualizado 2023.pdf
0001	03/09/2024 - 11:53:28	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA DE PREÇO CACHOEIRA DE MINAS.pdf
0001	03/09/2024 - 13:30:36	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CRONGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CACHOEIRA DE MINAS ATUALIZADO.pdf
0001	03/09/2024 - 13:30:36	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CACHOEIRA DE MINAS ATUALIZADA.xlsm
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO PRAÇA OUROS.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO PRAÇA PARAISO.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO QUADRA OUROS.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	ATESTADO QUADRA PARAISO.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAO - Certidão CREA-MG Estruturar 586409.0y0a8.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT 446612 - PRAC&#807;A.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	CAT QUADRA PARAISO (1).pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	DLPA 2021.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	DLPA 2022 (1).pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	DMPL 2021 REV 001.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	DMPL 2022 REV 001.pdf
0001	03/09/2024 - 15:02:54	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO CONSOLIDADA cachoeira.pdf
0001	03/09/2024 - 15:14:33	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	Seguranca_do_Trabalho_-_Contrato_Estruturar_Engenharia_LTDA_assinado.pdf
0001	03/09/2024 - 15:34:38	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.30.49.jpeg
0001	03/09/2024 - 15:34:38	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.30.50.jpeg
0001	03/09/2024 - 15:34:38	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.30.51.jpeg
0001	03/09/2024 - 15:34:38	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.31.49.jpeg
0001	03/09/2024 - 15:34:38	29.568.934/0001-06 - ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA	WhatsApp Image 2024-09-03 Lat 15.30.50.jpeg



0001	09/09/2024 - 10:15:53	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Solicitação de prorrogação.pdf
0001	09/09/2024 - 12:16:27	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	HABILITAÇÃO CACHOEIRA DE MINAS.zip
0001	09/09/2024 - 12:51:51	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CACHOEIRA DE MINAS ALVISI.pdf
0001	09/09/2024 - 12:51:51	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CACHOEIRA DE MINAS ATUALIZADA.xlsm
0001	09/09/2024 - 12:59:18	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CACHOEIRA DE MINAS ALVISI.pdf
0001	09/09/2024 - 14:16:41	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CACHOEIRA DE MINAS ALVISI.pdf
0001	09/09/2024 - 14:18:30	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	ART - Responsável Técnico Vivian.pdf
0001	09/09/2024 - 14:18:30	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Contrato CREA Responsabilidade Técnica Vivian.pdf
0001	09/09/2024 - 14:21:08	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	RG TEC. SEGURANÇA 2.jpeg
0001	09/09/2024 - 14:21:08	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	RG TEC. SEGURANÇA.jpeg
0001	09/09/2024 - 14:47:39	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CACHOEIRA DE MINAS.zip
0001	09/09/2024 - 14:58:59	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	Contrato CREA Responsabilidade Técnica.doc (1).pdf
0001	09/09/2024 - 15:28:43	21.090.126/0001-74 - ALVISI LTDA	ART-Taruma.pdf
0001	10/09/2024 - 11:22:02	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	QUADRA CAMPO SOCIETY- CACHOEIRA DE MINAS CRONOGRAMA .xlsx
0001	10/09/2024 - 11:22:02	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	QUADRA CAMPO SOCIETY- CACHOEIRA DE MINAS CRONOGRAMA[1].pdf
0001	10/09/2024 - 11:22:02	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	QUADRA CAMPO SOCIETY- CACHOEIRA DE MINAS.xlsm
0001	10/09/2024 - 11:22:02	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	QUADRA CAMPO SOCIETY- CACHOEIRA DE MINAS[1].pdf
0001	10/09/2024 - 14:41:11	03.269.905/0001-50 - ENGEPAN LTDA	Licitação Cachoeira de Minas 27-08 - feito 10-09.rar
0001	19/09/2024 - 10:22:56	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAMPO SOCIETY.xlsm
0001	19/09/2024 - 10:23:29	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAMPO.xlsm
0001	20/09/2024 - 09:14:13	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	AO SETOR DE LICITAÇÕES.pdf
0001	20/09/2024 - 16:21:06	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Proposta Cachoeira de Minas.rar
0001	23/09/2024 - 10:21:53	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Habilitação.rar
0001	23/09/2024 - 13:34:09	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Documentos tecnico segurança do trabalho.rar
0001	23/09/2024 - 14:51:56	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	3.11 Atestado + CAT Andirá - Módulo Esportivo[1].pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/09/2024 - 15:55	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
19/08/2024 - 15:01:28	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Aplica-se a Lei 123/2006, conforme Art. 4º da Lei 14.133/2021..
03/09/2024 - 09:02:26	Presidente da Comissão	Bom dia, licitantes! Meu nome é Érica Ribeiro, Agente de Contratação do Município, responsável em conduzir esta sessão.
03/09/2024 - 09:02:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/09/2024 - 09:04:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/09/2024 - 09:04:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



03/09/2024 - 09:04:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/09/2024 - 09:04:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/09/2024 - 09:04:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/09/2024 - 09:04:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/09/2024 - 09:07:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 300.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/09/2024 - 09:07:27	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 300.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
03/09/2024 - 09:08:52	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 320.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/09/2024 - 09:09:07	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 320.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
03/09/2024 - 09:20:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
03/09/2024 - 09:20:56	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 304.950,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 03/09/2024 às 09:25:56.
03/09/2024 - 09:25:57	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 309.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 03/09/2024 às 09:30:57.
03/09/2024 - 09:30:58	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 330.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 03/09/2024 às 09:35:58.
03/09/2024 - 09:35:59	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
03/09/2024 - 09:35:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:36:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 301.000,00.
03/09/2024 - 09:36:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 10:06.
03/09/2024 - 10:12:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 10:12:35	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
03/09/2024 - 11:30:00	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
03/09/2024 - 11:45:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:53:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:03:28	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
03/09/2024 - 13:21:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:21 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 13:21:37	Sistema	Motivo: Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA - Ltda, após solicitação recebida.
03/09/2024 - 13:30:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 13:43:05	Presidente da Comissão	Estamos analisando os documentos solicitados.
03/09/2024 - 14:19:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA no item 0001.
03/09/2024 - 14:19:36	Sistema	Motivo: Licitante apresentou os documentos solicitados.
03/09/2024 - 14:22:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 14:22:39	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
03/09/2024 - 15:02:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 15:14:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 15:34:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 16:17:42	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos no dia 05 de setembro, quinta-feira, às 09 horas.
04/09/2024 - 14:12:15	Presidente da Comissão	Boa tarde, informo que devido os documentos de habilitação estarem ainda em fase de análise, a sessão que retornaria no dia 05 de setembro, será remarcado em uma nova data que será informada em breve.
06/09/2024 - 08:27:42	Presidente da Comissão	Prezados, informo que a sessão retornará no dia 09 de setembro, segunda-feira, às 09:00 horas.
09/09/2024 - 09:02:21	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
09/09/2024 - 09:03:21	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia.pdf) em 09/09/2024 às 09:03.
09/09/2024 - 09:05:48	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
09/09/2024 - 09:05:48	Sistema	Motivo: Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa Estruturar Engenharia, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
09/09/2024 - 09:05:48	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
09/09/2024 - 09:05:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ALVISI LTDA com lance de R\$ 304.950,00.
09/09/2024 - 09:22:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 09/09/2024.



09/09/2024 - 09:22:37	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
09/09/2024 - 10:15:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 10:17:03	F. ALVISI LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, venho por meio deste documento solicitar prorrogação para envio dos documentos de habilitação, bem como a planilha orçamentaria e as devidas documentações. Desde ja agradeço e fico a disposição
09/09/2024 - 11:23:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 09/09/2024.
09/09/2024 - 11:23:20	Sistema	Motivo: Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa ALVISI LTDA- Ltda, após solicitação recebida.
09/09/2024 - 11:30:12	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
09/09/2024 - 12:16:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 12:51:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 12:59:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 13:01:18	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
09/09/2024 - 13:26:41	Presidente da Comissão	Estamos analisando os documentos solicitados.
09/09/2024 - 14:05:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 09/09/2024.
09/09/2024 - 14:05:30	Sistema	Motivo: Será aberto prazo para ajustes do Cronograma Físico-Financeiro, conforme prevê Cláusula 6.12.1. do Edital.
09/09/2024 - 14:16:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 14:18:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 14:21:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 14:25:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 09/09/2024.
09/09/2024 - 14:25:43	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
09/09/2024 - 14:47:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 14:58:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 15:28:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 16:27:20	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos no dia 10 de setembro, terça-feira, às 09 horas.
10/09/2024 - 09:07:28	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
10/09/2024 - 09:19:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA..pdf) em 10/09/2024 às 09:19.
10/09/2024 - 09:21:46	Sistema	O fornecedor ALVISI LTDA foi inabilitado no processo.
10/09/2024 - 09:21:46	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou documento exigido na Cláusula 7.5.2.; e as demais considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica - Empresa ALVISI LTDA, disponível para ser baixado em "Outros documentos".
10/09/2024 - 09:21:46	Sistema	O fornecedor ALVISI LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 09:21:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGEPAN LTDA com lance de R\$ 309.000,00.
10/09/2024 - 09:37:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:36 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 09:37:02	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
10/09/2024 - 11:22:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2024 - 11:29:34	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
10/09/2024 - 13:07:23	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
10/09/2024 - 13:09:38	Presidente da Comissão	Estamos analisando as documentações solicitadas.
10/09/2024 - 13:23:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 13:23:25	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
10/09/2024 - 14:41:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2024 - 15:38:09	Presidente da Comissão	Estamos analisando as documentações exigidas em edital.
10/09/2024 - 15:55:31	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
12/09/2024 - 08:40:10	Presidente da Comissão	Bom dia, informo que devido os documentos de habilitação estarem ainda em fase de análise, a sessão que retornaria no dia 13 de setembro, será remarcada em uma nova data que será informada em breve.
17/09/2024 - 16:04:29	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, informo que a sessão retornará no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 09 horas.
19/09/2024 - 09:03:34	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
19/09/2024 - 09:14:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Empresa ENGEPAN..pdf) em 19/09/2024 às 09:14.
19/09/2024 - 09:15:33	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA foi inabilitado no processo.
19/09/2024 - 09:15:33	Sistema	Motivo: Conforme considerações seguem em Análise de Qualificação Técnica – Empresa ENGEPAN, disponível para ser baixado em "Outros documentos".



19/09/2024 - 09:15:33	Sistema	O fornecedor ENGEPAN LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
19/09/2024 - 09:15:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 330.000,00.
19/09/2024 - 09:33:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 19/09/2024.
19/09/2024 - 09:33:34	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
19/09/2024 - 10:22:45	F. MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Planilha orçamentária anexada. Solicito, por gentileza, o cronograma físico-financeiro em excel.
19/09/2024 - 10:22:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2024 - 10:23:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2024 - 11:19:47	F. MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito a prorrogação de prazo para envio da proposta e cronograma.
19/09/2024 - 11:31:04	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
19/09/2024 - 13:02:16	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
19/09/2024 - 13:03:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 19/09/2024.
19/09/2024 - 13:03:30	Sistema	Motivo: Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa F. MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA, após solicitação recebida.
19/09/2024 - 15:30:01	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje. Retornaremos no dia 20 de setembro, sexta-feira, às 09 horas.
20/09/2024 - 09:00:46	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
20/09/2024 - 09:01:20	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Solicitação de prorrogação de prazo - Empresa MASSAHUD CONSTRUTORA.pdf) em 20/09/2024 às 09:01.
20/09/2024 - 09:04:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 20/09/2024.
20/09/2024 - 09:04:21	Sistema	Motivo: Será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa F. MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA, após solicitação recebida, conforme consta no arquivo "Solicitação de prorrogação de prazo - Empresa MASSAHUD CONSTRUTORA", disponível para ser baixado em Outros documentos.
20/09/2024 - 09:14:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/09/2024 - 11:18:07	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
20/09/2024 - 13:00:51	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
20/09/2024 - 13:02:31	Sistema	O fornecedor MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
20/09/2024 - 13:02:31	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou o cronograma físico financeiro, conforme solicitado em diligência.
20/09/2024 - 13:02:31	Sistema	O fornecedor MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
20/09/2024 - 13:02:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A com lance de R\$ 338.000,00.
20/09/2024 - 13:13:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:13 do dia 20/09/2024.
20/09/2024 - 13:13:20	Sistema	Motivo: Encaminhar os documentos constantes das Cláusulas 5.21.4.1. A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO II do edital, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 5.21.4.2. O licitante deverá preencher a planilha orçamentária da proposta (modelo anexo aos documentos em formato de Excel) editando apenas o cabeçalho com os dados da licitante e o valor unitário de cada serviço que a compõem, utilizando apenas DUAS CASAS DECIMAIS.
20/09/2024 - 14:36:45	F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	Documentação Item 0001: Boa tarde, solicitamos um prazo maior para envio dos documentos.
20/09/2024 - 14:55:33	F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	Documentação Item 0001: Estamos aguardando o engenheiro responsável para assinar o cronograma e a planilha
20/09/2024 - 14:59:24	Presidente da Comissão	Informo a Empresa F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES que quando encerrar o prazo, será prorrogado o mesmo para apresentação dos documentos solicitados.
20/09/2024 - 15:13:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 20/09/2024.
20/09/2024 - 15:13:37	Sistema	Motivo: Conforme prevê Cláusula 5.21.5 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação da proposta readequada para a empresa F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES, após solicitação recebida.
20/09/2024 - 16:03:42	Presidente da Comissão	A sessão será encerrada hoje. Retornaremos no dia 23 de setembro, segunda-feira, às 09 horas.
20/09/2024 - 16:21:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2024 - 09:12:32	Presidente da Comissão	Bom dia licitantes, sessão retornada.
23/09/2024 - 09:13:00	Presidente da Comissão	Estamos analisando os documentos solicitados por diligência.
23/09/2024 - 09:30:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 23/09/2024.
23/09/2024 - 09:30:36	Sistema	Motivo: Solicito adequação do valor global da licitação, referente ao valor da Planilha Orçamentária.
23/09/2024 - 09:34:30	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 337.987,09.
23/09/2024 - 09:51:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 23/09/2024.
23/09/2024 - 09:51:15	Sistema	Motivo: Encaminhar as documentações de habilitação exigidas em edital, conforme consta em Cláusula 7.9.
23/09/2024 - 10:21:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2024 - 11:03:34	F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	Documentação Item 0001: Prezado Senhor Pregoeiro, pedimos um prazo maior para envio da documentação de habilitação solicitada.



23/09/2024 - 11:04:42	F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	Documentação Item 0001: estamos verificando a questão do técnico de segurança do trabalho
23/09/2024 - 11:31:29	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para almoço. Retornaremos às 13 horas.
23/09/2024 - 11:32:38	F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	Documentação Item 0001: Estamos aguardando retorno do engenheiro a respeito do técnico de segurança porém o escritório do mesmo está sem luz.
23/09/2024 - 13:00:17	Presidente da Comissão	Boa tarde licitantes, sessão retornada.
23/09/2024 - 13:00:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 23/09/2024.
23/09/2024 - 13:00:55	Sistema	Motivo: Conforme prevê Cláusula 7.1.3 do Edital, será prorrogado o prazo de apresentação de documentos para a empresa F. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES, após solicitação recebida.
23/09/2024 - 13:34:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2024 - 14:51:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2024 - 15:23:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise de Qualificação Técnica - Empresa MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas.pdf) em 23/09/2024 às 15:23.
23/09/2024 - 15:24:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.
23/09/2024 - 15:24:57	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/09/2024 - 15:25:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 23/09/2024 às 15:55.
23/09/2024 - 15:56:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/09/2024 - 09:29:34	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Dirceu D'Ângelo de Faria.
25/09/2024 - 09:29:43	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Dirceu D'Ângelo de Faria.

Érica Jussara Ribeiro
Presidente

Cassia Aparecida do Nascimento
Apoio

Isabella Saber Custodio
Substituto

